MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION

DECRETO N° 2 4 4 §—%
VILLA cONSTITUCION, § 3 MAY 2078,

VISTO:
La necesidad de asfaltar calle Gliemes entre Santiago del Estero € Ing. Acevedo, (3 cuadras);

Barrio Los Ceibos de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el Presupuesto Oficial, corresponde convocar a licitacion publica, segin
el articulo 10° de la Ley 2756, para adjudicar dicho servicio a la mejor oferta;

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTICULO 1°: Llamase a Licitacién Pablica N° 09/18, para la adquisicion de carpeta asféltica en
caliente para calle Giiemes entre las calles Santiago del Estero e Ing. Acevedo, (3 cuadras) de Barrio

Los Ceibos de nuestra Ciudad, segtin especificaciones particulares que forman parte del presente.

ARTICULO 2°: Presupuesto Oficial: pesos un millén doscientos treinta y nueve mil (§ 1.239.000.-)

ARTICULO 3° Venta de pliegos en la Seccién Compras: Valor: $ 1.240.- (pesos un mil doscientos

cuarenta).-

ARTICULO 4°: Apertura de ofertas, 5 i/ 2018 11 hs. en Municipalidad de Villa Constitucion.

o

ARTICULO 5°: Re}gistrese, comuniquese, publiquese y archivese.

20 ur ez
a/c de la Sec. de Ordenamiento Territorial
Segin D¢to n° 2386

Prof. Jorge Rémén Bery
Intend iun.icipai "




MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION

ANEXO DECRETO N° 4 46—"1

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA LA ADQUISICION DE CARPETA
ASFALTICA EN CALIENTE PARA BARRIO LOS CEIBOS, CALLES GUEMES ENTRE SANTIAGO
DEL ESTERO Y ING. ACEVEDO, correspondiente a la licitacion publica n° 09/18.-

a) OBJETO: La Municipalidad de Villa Constitucion, llama a licitacion para la adquisicién
de:

Item | Cantidad |Descripcién Importe
1 2100 Carpeta asféltica en caliente, espesor S5cm $1.239.000

b) PLAZO DE ENTREGA: a convenir con el Sector

¢) LUGAR DE ENTREGA: obra destinada.

d) FORMA DE PAGO: 90 dias de la fecha presentacién factura.

e) PRESUPUESTO OFICIAL: pesos un millén doscientos treinta y nueve mil ($ 1.239.000)

f) VALOR DE PLIEGO: Pesos un mil doscientos cuarenta ($1.240). Adquirirlo en la Oficina de

Compras del palacio Municipal.

¢) COTIZAR CON IVA INCLUIDO

h) APERTURA DE OFERTAS: () § JUN 2[]1_8.- , 11 hs Of. Despacho Municipalidad.

INISTRACION{




Municipalidad de Villa Constitucion
(Santa Fej
Secretaria de Ordenamiento Territorial Dcién. Gral. Obras Publicas y Privadas

PLAN PAVIMENTO URBANO

PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES

1- DE LA OBRA: LA MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION, llama a Licitacién
Publica para la ejecucion de la obra: Pavimentacién en calle Giiemes en el barrio
Los Ceibos de la Ciudad de Villa Constitucion en una extensién total de 2100,00
m2.

> Municipal

Prof. ]ocgg_gmr’m Berti
e
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Intende

02- La contratacion de la obra se ajustara a las Bases de Licitacién y normas de ejecucion

contenidas en este Pliego, el que se completara en cada caso con las Clausulas
Particulares para los trabajos que se licitan. El sistema de contratacion sera por
UNIDAD DE MEDIDA Y PRECIOS UNITARIOS .-

los efectos de la aplicacién de este Pliego y de cualquier otro documento que
F gre las bases del [lamado, se emplearan las siguientes denominaciones:

"COMITENTE": MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION.-

"CONTRATISTA O ADJUDICATARIO": Persona fisica o juridica a la que se le
hubiese adjudicado la ejecucion de la obra ¢ trabajo.-

"OBRA U OBRAS": Distintos sectores de la Ciudad segun plano que se adjunta.

Tarritorial

"INSPECCION": Personal representante del Comitente encargado del control y
vigilancia de los trabajos.-

i CAPITULO Il - BASES DE LA LICITACION

01- DOCUMENTO DE LA LICITACION: Constituyen documentos de la licitacion, los
siguientes:

a) El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.-

b) Las Normas y Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales.-

c¢) Los Planos del Proyecto y Planos tipos de detalle.-
d) Las Planillas, Computos Métricos y Presupuesto Oficial.-

Las clausulas y especificaciones de los Pliegos de Bases Partlculares anulan toda
indicacion en contrario de las presentes clausulas generales.-

El oferente debera estudiar los documentos enumerados, quedando entendido que
una vez aceptado y firmado sin observacion, no podra plantear reclamaciones sobre
la interpretacion y alcance de los mismos.-

Se interpretara también y salvo que las clausulas del Pliego de Bases Particulares
establezcan lo contrario, que el CONTRATISTA proveera la mano de obra, equipos,
enseres incluido el transporte de los mismos y efectuara cuantas diligencias se
requieran para llevar a cabo las obras licitadas, hasta su completa terminacion,
enteramente de acuerdo con las indicaciones y los fines que los documentos del
contrato sefalen.- Ademas, la presentacion de la propuesta significara que el
OFERENTE ha reconocido previamente el lugar en que se ejecutara la obra y ha

Of. Técnica — Hoja N° 1



Municipalidad de Villa Constitucion
(Santa Fe)
Secretaria de Ordenamiento Territorial Dcién. Gral. Obras Piblicas y Privadas

incluido en el precio de su propuesta, los trabajos y las obras complementarias que
pudiera necesitar para el cumplimiento del contrato Toda desviacion de lo convenido
en estos documentos, sin autorizacion previa escrita del COMITENTE, correra por
cuenta y riesgo del CONTRATISTA, sin perjuicio de las penalidades que pudieran
corresponderle.-

| os materiales necesarios seran provistos por la vecinal del barrio.-

2. FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS:

n Bertd
unicipal

Las propuestas seran presentadas en idioma castellano, por duplicado.-

EL OFERENTE debera firmar y sellar cada foja del original.- Las cotizaciones se
formularan en moneda argentina no admitiéndose formularios en otra moneda.-

Se deja constancia que en el monto de la oferta se consideraran incluidos todos los
impuestos vigentes, a excepcion del impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) que debera
ser discriminado.-

fertas seran presentadas de la siguiente forma:

Msobre (sobre N° 2) convenientemente cerrado, se incluira la oferta, la que
X tar escrita @ maquina en un solo tipo en su totalidad, en idioma nacional,
pliehdo y llevara en todas sus hojas la firma del proponente o re presentante

meé
i\

l

Intendente

prof. Jorg

#ia' de la oferta debera ser considerado indefectiblemente a partir de la
alidad de PAGO DE LOS CERTIFICADOS expresada en el Pliego de
diciones Particulares.
=Llas enmiendas o raspaduras en partes esenciales de la Oferta, deberan ser
Sdebidamente salvadas por el Oferente, pudiendo esta omision ser causa de rechazo

~: r . . g - - .
S Zde la oferta- Se deberan indicar claramente las especificaciones técnicas de los
=

s . & . i g i g
= Srateriales.- En caso de cotizar alternativas, deberan especificarse las caracteristicas
o

) s = 5
\e\ﬁ-giarrespondlentes.
s ste SOBRE se colocara dentro de otro sobre (sobre N° 1) exterior en cuya cubierta

2 7 = -7 - . . r .
se expresara claramente la denominacion de la licitacion, fecha y hora de la misma,
el que debera contener:

0

acre

SOBRE N° 1

a) Constancia de adquisicion del Legajo de Licitacion. En caso de presentacion de
empresas en Union Transitoria de Empresas, dicho comprobante debera ser
extendido a nombre de sus integrantes.

b) Constancia de Visita de Obra extendida por la Municipalidad.

c) Deposito de garantia

d) Legajo de Licitacion, incluidas Circulares Aclaratorias que se hubieran emitido,
firmados cada uno de sus folios por el Oferente y el Representante Técnico

e) Copia Autenticada del Estatuto o del Contrato Social de la empresa s/ corresponda
y ultima Acta de Designacion de Autoridades vigente. Se deberéa presentar copias
certificadas ante escribano de los documentos originales relativos a la constitucion
o condicion juridica del Oferente, lugar de inscripcion y principal sede de sus
actividades Para empresas unipersonales se exigira la inscripcion en el Registro
Publico de Comercio y Declaracion Jurada de los Bienes del Titular. En caso de
unién transitoria de empresas debera adjuntarse Estatuto de la UTE y/o
Compromiso de constitucion de la misma.

f) Copia de la constancia de inscripcion en la Administracion Federal de Ingresos
Publicos (AFIP) y Administracion Provincial de Ingresos (APl / Convenio
Multilateral), copia de las dltimas tres (3) Declaraciones Juradas de LIV Ay
comprobantes de los correspondientes pagos de LV.A. 'y Sistema Unico de
Seguridad Social (SUSS); siendo el oferente y/o su representante legal o
apoderado, personalmente, responsable de la exactitud de dicha declaracion.

S ATMNISTRAZION:
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Municipalidad de Villa Constitucion
(Santa Fe)
Secretaria de Ordenamiento Territorial Dcion. Gral. Obras Publicas y Privadas

g) Certificado Fiscal para Contratar vigente emitido por AFIP S/ Res 1814/05 que
sustituye a la Res Gral 135/98.

h) Constancia actualizada de inscripciéon en el IERIC, y declaracién jurada de no
adeudar aporte alguno a la fecha de apertura de las propuestas

i) Libre deuda del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de los integrantes del
Directorio de la Sociedad.

i) Constancia expedida por la Municipalidad de Villa Constitucion donde se exprese la
no existencia de Accién Legal alguna contra el Municipio de Villa Constitucion.

k) Declaracion Jurada de Constitucion de Domicilio en la Ciudad de Villa Constitucion
y aceptacion de Jurisdiccidn de la Justicia Ordinaria

l) Listado de Equipos a Afectar a la Obra.

m) Certificado de Auditoria de la Planta Asfaltica propuesta para realizar los trabajos
Segun Resolucion S.E. N° 1102/04 — Resolucion S.E. N° 404/94 de la Secretaria de
Energia de la Nacion.

n) Constancia de Activos Liquidos o el acceso a crédito, por el valor del Presupuesto

Oficial de la Obra en entidades bancarias oficiales, y autorizacidon para pedir

Referencias a las Instituciones Bancarias de las que el Licitante es Cliente para

erti
al

Intendente Municip

Prof. ]orge gamén B

Jetalle de Obras ejecutadas similares a la licitada, debiéndose acreditar

j{ hacientemente al menos una obra publica ejecutada y recibida oficialmente en los

7 "~. ?’o;'ltlmos 2 afios de similares caracteristicas por un monto minimo de $ 7.000.000.

’p)/ Experiencia Especifica: Debera contar con una obra recibida en los dltimos 2 afios

o con una cantidad mayor a 4.000,00 ton de mezcla asfaltica en caliente colocada.
Adjuntar Contrato, Certificado Final de Obra y Acta de Recepcion Provisoria o
Definitiva

q) Declaracion Jurada de aceptacion de la jurisdiccion de los Tribunales competentes
de la Ciudad de Villa Constitucion, Provincia de Santa Fe, renunciando a cualquier .
otra jurisdiccion.

E‘

r) Constancia de Inscripcion Registro de Proveedores de la Municipalidad de Villa
Constitucion..

s) Convenio entre Empresa y el Representante Técnico, para ejecutar la Obra en caso
de resultar adjudicatario. Adjuntar antecedentes del profesional propuesto en obras
de similares caracteristicas y complejidad

t) Certificado de Inscripcién y Habilitacidon para Licitar del Registro de Licitadores de
Obras Publicas de Santa Fe, en la especialidad 400 Vial de acuerdo al siguiente
detalle:

Capacidad de Contratacion anual: $ 8.000.000,00
Capacidad técnica por especialidad: $ 2.000.000,00

Tegritarial

Hugo
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u) Sobre N° 2.

La falta de presentacién de los puntos enunciados precedentemente sera causal de
rechazo de la propuesta, procediéndose a devolver sin abrir el Sobre N° 2 al OFERENTE
Descalificado.

SOBRE N° 2:

v) Formulario de Oferta.

w) Computo y Presupuesto.

x) Analisis de precios de los items cotizados.
y) Plan de Trabajos e Inversiones.

NOTA: Toda copia o fotocopia de documentacion aludida en el presente inciso, debera ser

certificada por Escribano Publico, y legalizada su firma por el Consejo Profesional
correspondiente en caso de que su registro sea de otros partidos.
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Municipalidad de Villa Constitucion
(Santa Fe)
Secretaria de Ordenamiento Territorial Dcidn. Gral. Obras Publicas y Privadas

JURISDICCION — RECLAMACION PREVIA — DOMICILIO: Todas las cuestiones a que
de lugar la aplicacion e interpretacion de los contratos de concesion que se suscriben con
motivo de la presente licitaciébn, deberan debatirse ante la jurisdiccion contenciosa
administrativa de conformidad a la ley de la materia.- En forma previa a la promocién de
cualquier demanda judicial, el contratista estara obligado a formular reclamacion
administrativa ante esta Municipalidad tendiente a obtener el pronunciamiento del
Departamento Ejecutivo.-
A todos los efectos del contrato se considerara como domicilio del contratista el fijado en la
propuesta, que debera situarse en la ciudad de Villa Constitucién, bajo pena de
inadmisibilidad.-
La Municipalidad fija su domicilio en calle San Martin 1218 de la ciudad de Villa
Constitucién.-

Retiro de los pliegos: El retiro y adquisicién de los Pliegos de Bases y Condiciones
generales y particulares y de los demas documentos de la Licitacion es condicion
necesaria e indispensable para la formulacion de las propuestas.-

El contratante no asume responsabilidad alguna relacionada con oferta de proponentes
gue no obtuvieron los documentos del concurso directamente de él.- En consecuencia, el
Contratante no aceptara ninguna protesta o reclamo de Proponentes en referencia a tales
documentos y las enmiendas, si las hubiere.-

nH

232123508

9!-*“1.“’;1

Costos de presentacion de propuestas: Estaran a cargo del oferente todos los costos
asociados a la preparacion de sus propuestas, incluyendo los costos de sus visitas al
Contratante.- f

v

I
meyapig op i
o0

ajual

ejecutaran los trabajos, las condiciones, factores externos, caracteristic
generales de su desarrollo, que se ha compenetrado del exacto alca
disposiciones contempladas en el presente pliego y las acepta de conformidady
que este conoce los precios de los materiales, mano de obra, asi como cualquier
que pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duracion.-

No podra con posterioridad invocar a su favor los errores en que pudiere haber incurrido al

pfornas Yy =
de Iqs

-
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formular la oferta, o duda o desconocimiento de las clausulas y disposiciones legales s
aplicables.- 92
03- GARANTIA DE LA OFERTA: Cada oferta se acompanara con un certificado dex 5
depésito de garantia a la orden de la Municipalidad de Villa Constitucion, por una =5
suma equivalente al uno por ciento (1 %), del Presupuesto Oficial.- 2 3
El depodsito de garantia expresado podra hacerse en cualquiera de las S|gu1entes Egi

formas:

a) En dinero en efectivo: cuyo depodsito se efectuara en el.-Debera acompanar
certificado de deposito de garantia.-

b) Por aval bancario o de compafiia de seguro: No se aceptaran cheques ni
pagarés, ni aun certificados o avales.- Todas las garantias seran constituidas
con término de validez por noventa (90) dias como minimo.- En caso que dos o
mas firmas se presenten transitoriamente unidas, la garantia debera constituirse
a nombre del consorcio.-

04 - APERTURA DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas seran abiertas en lugar, dia y
hora indicados en las clausulas particulares, en presencia de los funcionarios
autorizados, como asi mismo, de los interesados que concurran, labrandose acta que
sera firmada por todos los asistentes que lo deseen.-
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Municipalidad de Villa Constitucion
(Santa Fe)
Secretaria de Ordenamiento Territorial Dcidn. Gral. Obras Publicas y Privadas

Los PROPONENTES podran dejar constancia en dicha acta de las observaciones
que les merezca el acto o cualquiera de las propuestas presenta das.-

Si el dia sefialado para la apertura de las propuestas resultara no laborable, el acto
tendra lugar el siguiente dia habil a la misma hora.-

Solo se tomaran en consideracion, las propuestas que hubieran sido presentadas
hasta el instante de la apertura.- Una vez abierto el primer sobre, no se admitira
propuesta aiguna ni modificacién de las presentadas, o pedido de explicacion o
aclaracion que interrumpan el acto.-

Con la realizacion del acto de apertura se otorgara vista de las propuestas completas
presentadas a todos los oferentes poniéndose las mismas a disposicion de estos
durante el dia habil siguiente del acto debiendo concurrir para tal fin a la dependencia
municipal donde se hubiese realizado, pudiendo dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes al vencimiento del término anterior, presentar las impugnacion de las
ofertas presentadas que estimaren procedentes.-

Vencido el plazo para presentar impugnaciones se dara traslado de las mismas a los
interesados cuyas ofertas hubieren sido impugnadas por el mismo plazo, quedando
luego a resolucion de la autoridad municipal.-

6n Berti
unicipal

ge ig'm‘
=i

Jotendén

05- RECHAZO DE LAS OFERTAS: No seran consideradas las ofertas:

Prof. Jor

a. Que contengan enmiendas o raspaduras en su texto, que no estén
debidamente salvadas o aclaradas al pie de la oferta.-

. Que se aparten de las bases de la Licitacion, que establezcan condiciones
no previstas en la misma o que resulten ininteligibles.-

. Que no vengan firmadas por quienes poseen el uso de la firma social o
actien con poderes suficientes, pudiendo aceptarse no obstante, aquellas
que tengan algunas de sus hojas sin rubricar a cuyo efecto seran habilitadas
con la firma de los funcionarios que presidan la apertura de las propuestas y
de los PROPONENTES que asi decidan hacer lo.-

CAPITULO 11l - ADJUDICACION DE LA LICITACION

Territorial

01- CONDICIONES DE LA ADJUDICACION: La adjudicacion recaera en la oferta que,
a juicio del COMITENTE resulte ser la mas conveniente, reservandose el derecho a
aceptar la Ginica propuesta recibida o de rechazarlas todas.- .

El Contratante notificara a todos los Proponentes al mismo tiempo y por
comunicacion escrita los resultados de la licitacion, los cuales a su vez se exhibiran
publicamente en la sede del comitente.-

02 - VALIDEZ DE LA OFERTA: Los proponentes se obligan a mantener sus ofertas por
el plazo que se establezca en las clausulas particulares.-
Si antes de la firma del contrato y dentro del plazo de mantenimiento de la
propuesta, ésta fuera retirada, el PROPONENTE perdera el deposito de garantia.-

03- DEVOLUCION DE LA GARANTIA: Las garantias de las ofertas, salvo la del que
resultara adjudicatario, seran devueltas de oficio y de inmediato, una vez resuelta la
adjudicacion, no obstante ello, el COMITENTE podra devolver las garantias antes
de vencer el plazo establecido, a aquellos PROPONENTES que, a su exclusivo
juicio, no tengan probabilidades de ser aceptados o al OFERENTE que lo solicite
después de vencido el plazo de mantenimiento de la oferta.-

La garantia de quien resulte adjudicatario, sera devuelta a la recepcion definitiva de
la OBRA, pudiendo llevarse a cabo también a la recepcion provisional cuando el
COMITENTE, asi lo juzgue conveniente.-
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Municipalidad de Villa Constitucion
(Santa Fe)
Secretaria de Ordenamiento Territorial Dcidn. Gral. Obras Piblicas y Privadas

04 - PLAZOS: Las clausulas particulares contienen en forma expresa, los plazos en
que habra de iniciarse y terminarse la OBRA, debiendo el PROPONENTE, ajustarse
estrictamente a los mismos, con las salvedades expresadas en el articulo 25° del
Capitulo V.-

Siempre que los documentos de la licitacion o del contrato no mencionen lo
contrario, deberan entenderse que tales plazos se computaran en dias corridos.-

CAPITULO IV - DEL CONTRATO

01- CONTRATO, PERFECCIONAMIENTO Y FIRMA DEL MISMO: El contrato se o
perfecciona desde que la aceptacion de la Oferta es notificada al PROPONENTE, = :"S
mediante telegrama colacionado u otro medio fehaciente.- =
El contrato pertinente se suscribira dentro del plazo que se indigue en las clausulas
particulares, el que se contara desde la fecha de la notificacion de la adjudicacion.-

02 - AFIANZAMIENTO DEL CONTRATO: El adjudicatario, previamente a la firnfa,
segun el COMITENTE le indique fehacientemente, debera constituir un deposito de
garantia hasta integrar el cinco por ciento (5 %) del monto total de la adjudicacion,
en algunas de las formas previstas en el articulo 3° - del Capitulo II.-

obny

010}139540S

03 - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Integran el contrato la siguiente documentacion:

b

Lo
m;ﬁ/:

Fyre(euR
73

a. Las clausulas particulares.-

b. Las clausulas generales.-
c. Los planos y las planillas de la contratacion.-
d. Las especificaciones técnicas de la OBRA -

e. La propuesta del CONTRATISTA. -

uf

f. El contrato.-

g. Se considera documentacién accesoria, la que se indica a continuacion:

redorunyy

TUN a1 *
niag ugey BEJOI J04d

h. El acta de iniciacion.-

i. Los planos complementarios que el COMITENTE entregue al
CONTRATISTA durante la ejecucion de la OBRA vy los preparados por éste,
que fueran aprobados por aquél.-

j. Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordena das
por el COMITENTE.-

04 - TRANSFERENCIA DEL CONTRATO: El contrato no podra ser transferido por el
CONTRATISTA, total o parcialmente, a terceros.-
Sera causa de rescision, aquellos casos en que los ADJUDICATARIOS se asocie
con terceros para dar cumplimiento al contrato.-

CAPITULO V - EJECUCION DE LA OBRA
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Municipalidad de Villa Constitucién
(Santa Fe)
Secretaria de Ordenamiento Territorial Dcion. Gral. Obras Piblicas y Privadas

01- PLAN DE TRABAJO: El CONTRATISTA presentara un plan de trabajo antes de la
iniciacion de las tareas que debera ser aprobado por el COMITENTE En dicho plan,
debera consignarse en funcién del plazo de ejecucién y en forma grafica y numérica
el cronograma de los trabajos.-

La aprobacion del plan de trabajo por el COMITENTE, no libera al CONTRATISTA
de su responsabilidad respecto a la correcta terminaciéon de la OBRA en el plazo
estipulado.-

El COMITENTE podra exigir el reajuste del plan cuando se hayan otorgado
prérrogas de los plazos contractuales.-

02 - INICIACION DE LA OBRA: El COMITENTE impartira la orden de iniciacion de los
trabajos en el plazo o en la oportunidad que lo fijan las clausulas particulares.-

o El CONTRATISTA deberd comenzar la OBRA dentro del término que al efecto

@ & establecen dichas clausulas.-

'é g El plazo para el cumplimiento del contrato, correra a partir de la fecha de la orden
M@ \ de iniciacién_dfe ‘Ios_ trabajos.- ’ _ _

g\g \ El plazo de iniciacién podra prorrogarse cuando existen impedimentos por causas

215 justificadas que imposibiliten dicha iniciacion, en cuyo caso, la orden respectiva se

Eﬁ dara al desaparecer dicho impedimento o causa que lo motiva.-

CIERRE _DE LAS OBRAS: El CONTRATISTA ejecutara el cierre de la OBRA
uando corresponda, en la extension que se indique la inspeccion de obra.-

COMITENTE o terceros.- La adopcion de las medidas a que se alude
precedentemente, no eximira al CONTRATISTA de las consecuencias de los
hechos que alli se produzcan.-

METODOS Y ELEMENTOS DE TRABAJOS: El CONTRATISTA estara obligado a
usar métodos y elementos que a juicio de la INSPECCION, aseguren la calidad y

seguridad satisfactoria de la OBRA y su terminacién dentro del plazo fijado en el
contrato.-

DANOS A PERSONAS, PROPIEDADES, EQUIPOS PLANTELES: El
CONTRATISTA tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias para
evitar dafios a las OBRAS QUE EJECUTE, a las personas que dependan de €l, a
las del COMITENTE e INSPECCION destacada en OBRA, a terceros y a las
propiedades, equipos y planteles del COMITENTE Y TERCEROS.-

Estas responsabilidades subsistiran hasta la recepcion provisional de la OBRA y
durante la ejecucion de los trabajos complementarios que se ejecutan en el periodo
de garantia.-

PREVENCION DE DIFICULTADES DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA:
Durante la realizacion de la OBRA se debera tomar los recaudos necesarios para
evitar toda clase de dificultades y lograr un normal desenvolvimiento de todos los
trabajos. A tal efecto antes del inicio de las obras, debera solicitarsele al
COMITENTE todos los planos de obras existentes (gas, agua corriente, desagltes
pluviales, electricidad, cloacas, obras ocultas, etc. ), siendo asi el Gnico responsable
por la rotura de esas instalaciones y por los accidentes que pudieran producirse.-

08 - LIMPIEZA Y ATENCION DE SECTORES HABILITADOS: Durante la ejecucion de
las OBRAS, el CONTRATISTA, debera mantener limpio y despejado de residuos, el
sitio de los trabajos.- Igual exigencia se tendra al término de éstos.-
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09 - PROGRAMA DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: Cuando el
CONTRATISTA ejecute la OBRA con atraso en relacion al Plan de trabajo, se le
podra otorgar una prérroga siempre que demuestre que la demora se ha producido
por causas justificadas a juicio del COMITENTE.-A los efectos del otorgamiento de
dicha prérroga, se tomaran en consideracion especialmente las siguientes causas:

a.) Encomiendas de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor €2
tiempo para la ejecucion de las obras.-

b.) Demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de
instrucciones sobre dificultades técnicas o imprevistas.-

ke spoq

c.) Casos fortuitos o de fuerza mayor.-

Las solicitudes de prérroga deben presentarse al COMITENTE en el plazo de diez
dias corridos de la produccion o terminacion del hecho o causa que lo motiva,
transcurrido el cual, no se tomaran en consideracion.-
El COMITENTE se expedira sobre el pedido de prérroga dentro de los treinta (30)

dias habiles de su presentacion.-

(L)

CAPITULO VI - NORMAS DE INTERPRETACION TECNICA

01- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES: EI CONTRA SEA

comprobable en el curso de la OBRA, debera comunicarlo al COMITENTE
iniciar el trabajo.-

02 - SOLUCION DE DIVERGENCIAS: Si en la interpretacion del contrato bajo su faz
técnica, surgieren divergencias, éstas seran resueltas por el COMITENTE cuyas

decisiones seran definitivas respecto a la calidad de los materiales, mano de obra y %
eficiente ejecucion y a la interpretacion de las normas de instalacién y mensura.- =5
El CONTRATISTA no podra suspender los trabajos ni aun parcialmente con el £ 5°
pretexto de que existen divergencias pendientes.- B 5‘51

CAPITULO VIl - DIRECCION Y SUPERVISION

01- DIRECCION DE LA OBRA: La direccion de la OBRA estara a cargo del organismo
o persona que indique el COMITENTE.-

02 - INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION: EI CONTRATISTA y su personal
cumpliran las instrucciones y 6rdenes impartidas por la INSPECCION vy facilitara,
asimismo, la vigilancia y contralor de las OBRAS.-

03 - ORDENES DE SERVICIO: Las érdenes de servicio que la INSPECCION imparta
durante la ejecucion de las OBRAS, seran cronolégicamente consignadas en un libro
foliado, que proveera el CONTRATISTA, sellado y rubricado por el COMITENTE, que
la INSPECCION guardara en la OBRA.- Las enmiendas deberan ser salvadas Toda
orden de servicio debera ser firmada por el CONTRATISTA dentro de los tres (3)
dias habiles del requerimiento de la INSPECCION.-

Su negativa lo hara pasible de una multa de $l 00 (Cien pesos), a descontar del
monto contractual; se considerara que toda orden de servicio esta comprendida
dentro de las estipulaciones del contrato y que no importa modificaciones de lo
pactado ni encomiendas de trabajos adicionales, salvo en el caso de que en ellas se
hiciera manifestacion explicita de lo contrario.- En caso de incumplimiento de una
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orden de servicio, el CONTRATISTA se hara pasible de una multa del $ 200
(Doscientos pesos), a descontar del monto contractual, pudiendo ademas el
COMITENTE, mandar ejecutar en cualquier momento, a costa de aquel, los trabajos
ordenados, deduciéndose su importe del 1° certificado que se extienda y, en caso
necesario, del fondo de reparo o de cualquier otro crédito a favor del
CONTRATISTA.-

04 - LIBRO DE PEDIDOS: EI CONTRATISTA proveera un libro de pedido de similares
caracteristicas al de érdenes de servicio.- Mediante dicho libro se comunicara con la
INSPECCION de OBRA, cuando deba realizar cualquier tipo de consultas relativas a
la OBRA vy/o contestar o¢rdenes de servicio.- Dicho Ilibro debera estar
permanentemente en la OBRA .-

05 - DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA GUARDARA EN LA OBRA: EI
CONTRATISTA guardara en la OBRA una copia de los documentos del contralor e
inspeccién de los trabajos que se ejecutan.-

amon Berd
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CAPITULO VIII - REGIMEN DE PERSONAL OBRERO:
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01- SEGUROS: A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo, el CONTRATISTA
asegurara en una compaifia argentina autorizada, de capital interno, a todos los
empleados y obreros que se emplee en la ejecucion de la OBRA, como asi también,
los miembros de la INSPECCION, hasta la recepcion definitiva de la misma.-

LIGACION DE EFECTUAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: EI
NTRATISTA ejecutara los trabajos completos y ordenados a su fin, en la forma
e se especifica en los planos las especificaciones y de mas documentos del
contrato, aunque en los planos no figuren, o las especificaciones no mencionen
todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello, tenga derecho al cobro de
adicional alguno.-

03- GARANTIA POR LOS MATERIALES Y TRABAJOS: ElI CONTRATISTA
garantizara la buena calidad de los materiales y respondera por las degradaciones
y averias que pudieran experimentar las OBRAS por causas imputables al mismo.-
En consecuencia y hasta la recepcion definitiva de los trabajos, la reparacion de los
desperfectos o reposiciéon de los materiales, quedara exclusivamente a su cargo.-

04 - UNION DE OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES: Cuando la OBRA a
gjecutar debiera ser unida o pudiera afectar en cualquier forma obras existentes,
estaran a cargo del
CONTRATISTA y se consideraran comprendidas sin excepcidn en su propuesta,
como asi también, la construccién de las partes removidas y la reconstruccion de
todos los desperfectos que a consecuencia de los trabajos contratados se
produzcan en la parte existente.-

 CAPITUO IX - LIQUIDACION Y PAGO DE LAS OBRAS

01 -MEDICION DE LOS TRABAJOS, EXTENSION Y PAGO DE LOS
CERTIFICADOS
PARCIALES: Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato, seran medidos o
estimados por periodos mensuales, salvo especificaciones en contrario de las
clausulas particulares, con asistencia del CONTRATISTA o su representante y la
INSPECCION consignara de inmediato sus resultados, a los fines de la
correspondiente certificacion.-
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El valor del certificado estara constituido por lo establecido en las condiciones
particulares  Practicada la medicion por la INSPECCION de OBRA, el
CONTRATISTA extendera el certificado correspondiente.-

En caso de disconformidad por parte del CONTRATISTA, el mismo extendera de
todas maneras, el certificado con los resultados obtenidos por la INSPECCION,
haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificacion pertinente.-

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para el
pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones.-

El importe de la OBRA sera abonado al CONTRATISTA, a medida que el
COMITENTE apruebe certificados, por el valor de lo hecho.-

El CONTRATISTA debera proveer los formularios para la confeccién de los
certificados mensuales que se extenderan por ftriplicado.- Tales formularios
contendran el item con sus leyendas completas, unidad, cdmputo métrico y preci
unitario, dejando en blanco el resto de las columnas para ser completadas mes a
mes, debiendo responder al modelo de los certificados que entregara el
COMITENTE.-

02 - PAGO DE LOS CERTIFICADOS: El pago de los certificados se efectivizara dentro
del plazo que se indique en ias clausulas particulares, contando a partir de la fecha

reparo para su tramite normal, en cuyo caso se agregara a dicho plazo, la
incurrida con tal motivo.-

03 - FONDO DE REPARO: Del importe de cada certificado bésico, se rete
para constituir el fondo de reparo el que le sera devuelto al CONTRATIS
aprobada la recepcion definitiva de las obras y satisfechas las indemniza
dafios y perjuicios o cualquier otra deuda a su cargo.-

Se permitira sustituir el fondo de reparo por algunas de las garantias indicadas en e
articulo 6° - Capitulo I1.-

04 - MULTAS POR RETARDO EN LA INICIACION O TERMINACION DE LAS OBRAS:

Si las obras contratadas no se iniciaren o terminaren dentro del plazo contractual,
por causas imputables al CONTRATISTA, éste se hara pasible a una multa
equivalente a $ 100. = (Cien pesos) por dia, por cada dia de atraso.-
Cuando el importe de las multas alcance el 20 % del monto del contrato el
COMITENTE podréa optar por su rescision o por la continuacion del mismo, sin que
en el periodo restante hasta la terminacion de la obra, pueda hacérsele pasible al
CONTRATISTA de nuevas penalidades en virtud de la demora.-

05 - APLICACION DE MULTAS: Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucién y
las demas establecidas en este pliego, seran deducidas del 1° certificado que el
CONTRATISTA debe cobrar después de su aplicacién, del fondo de reparo del
depésito de garantia, o bien, afectando las fianzas rendidas y otros créditos que el
CONTRATISTA tenga a su favor.-

Queda obligado el CONTRATISTA a completar esos fondos de reparo o la garantia
si fueran afectados.-

CAPITULO X - RECEPCION DE LA OBRA

01 - RECEPCION PROVISIONAL: La obra sera recibida provisionalmente por la
INSPECCION, cuande se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan
cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las especificaciones
técnicas.-

Se labrard un acta en presencia del CONTRATISTA o de su representante
debidamente autorizado, en dicha acta se consignaran las observaciones
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pertinentes, si las hubiere, y la fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a
partir de la cual correra el plazo de garantia.-

02 - PLAZO DE GARANTIA: Durante el plazo de garantia que se determina en las
clausulas particulares, el CONTRATISTA ejecutara los trabajos requeridos al
efectuar la recepcion provisional, asi como también, reparara o repondra todo
defecto que apareciera por diferencias de construccion, vicio oculto de mano de obra
y/o materiales o uso normal de |a obra.-

03 - RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el plazo de garantia, tendra lugar la
recepcion definitiva que se efectuard con las mismas formalidades que la
provisional, previa comprobacion del buen estado de las obras y verificacion del
correcto funcionamiento de las instalaciones, a cuyo efecto se realizaran las pruebas
que el COMITENTE estime necesarias, pudiéndose repetir parcial o totalmente, las
establecidas para la recepcién provisional.-

én Bert
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CAPITULO XI - RESCISION DEL CONTRATO

f%ﬁ 01- RESCISION DEL CONTRATO A INICIATIVA DEL COMITENTE: Seran causas
o'

28

&

suficientes para la rescision del contrato, unilateralmente por parte del COMITENTE
las siguientes:

a. Fraude o grave negligencia del CONTRATISTA en el cumplimiento de su
cometido.-

e b<Reiteradas contravenciones de las obligaciones y condiciones estipuladas en el
'Zkcontrato, o en las 6rdenes de servicio.-

” Abandono de la obra o paralizacién de los trabajos sin causa justificada por mas
de ocho dias consecutivos en tres ocasiones, o cuando el abandono o
interrupcion sean continuados por el término de veinte dias corridos.-

. Incumplimiento por el CONTRATISTA del plazo fijado por el contrato para la
iniciacion de las obras.-

. Transferencia total o parcial del contrato, asociacién con otros para la
construccion o subcontratacion.-

Lentitud en la ejecucidon de las OBRAS, en grado tal que la parte ejecutada no
corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo y a juicio del
COMITENTE no puedan terminarse en los plazos estipulados.-

La rescisién del contrato por las causales de los incisos: b, ¢, d y f sera
necesariamente precedida de una comunicacion al CONTRATISTA, intimando el
cese de la violacion contractual de que se trate.-

CONSECUENCIAS DE LA RESCISION: Rescindido el contrato por culpa del
CONTRATISTA, éste perdera el deposito de garantia, ademas de las otras
penalidades previstas en este pliego.-

Ei COMITENTE tomara posesion de la OBRA en el estado en que se halla, a cuyo
efecto la INSPECCION labrara el acta respectiva, detallando el estado de la misma'y
practicara el inventario de los materiales, herramientas y equipos existentes en ella,
todo lo cual quedara en poder del COMITENTE.-
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Estas operaciones se efectuaran en presencia y con constancia del CONTRATISTA
o su representante, o en su defecto, con la sola intervencion del personal del
COMITENTE.-

Dentro de los quince dias de formalizada la recepcién, el CONTRATISTA debera
retirar por su cuenta del lugar de los trabajos, todas las instalaciones, maquinas y
enseres gue el COMITENTE le senale.-

En caso de incumplimiento, el COMITENTE podra optar entre hacerlos retirar y
depositar fuera de la OBRA corriendo todos los gastos a cargo del CONTRATISTA.-
Posteriormente, el COMITENTE con la intervencion del CONTRATISTA o sin él,
establecera el valor de las OBRAS ejecutadas.- La suma de dichos valores
constituira un crédito para el CONTRATISTA, dicho credito, juntamente con el fondo
de reparo y el remanente del depésito de garantia, quedard en poder del
COMITENTE hasta la terminacion de la OBRA, y la liquidacién de todos los

gastos respondiendo de los excesos de éstos y de todos los perjuicios que
experimente el COMITENTE con motivo de la rescision o de la mala ejecucion de los
trabajos.-

Queda entendido que si el importe total retenido no bastara para cubrir los mayores
desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue al COMITENTE, el CONTRATISTA
debera abonar la diferencia que por éste concepto corresponda.-

En ningln caso, el CONTRATISTA tendra derecho al beneficio que respecto a los
precios del contrato rescindido, se hubiera obtenido con la prosecucion de las obras
por administracion de terceros.-

DIOD

CILIETREH I

Prof. IWQm on Bert
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COMPUTO METRICO
OBRA : PAVIMENTO Calle GGemes entre stgo del Estero y Acevedo
DIMENCIONES CANTIDADES
IT. INDICE DE OBRA NPI Largo Ancho | Alto | Ud. | Parcial Total
1. |PAVIMENTACION
1.1. |medicion de calle alberdi
Calle Gliemes e/c Acevedo y San Juan 85,00 7,00 m? 595,00
Calle Guemes efc San Juan y Mendoza 75,00 7,00 m? 525,00
Calle Gluemes e/c Mendoza y Stgo del Estero 80,00 7,00 m? 560,00
1680,00
Bocacalle Gliemes y Acevedo 60,00 m? 60,00
Bocacalle Guemes y Mendoza 140,00 m? 140,00
Bocacalle Gliemes y San Juan 140,00 m? 140,00
Bocacalle Gliemes y Stgo del Estero 80,00 m? 80,00
420,00
TOTAL 2100,00
1.2. |Corte de Base
idem Superficie 1.1. m? 2100,00
1.3. |Riego de Liga e Imprimacion
Idem Superficie 1.1. m? 2100,00
1.4. |Ejecucion de Carpeta Asfaltica
Idem Superficie 1.1. m? 2100,00
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PRESUPUESTO
OBRA : PAVIMENTO Calle Giemes entre Stgo. Del Estero y Acevedo
iT. INDICE DE OBRA Ud. Cantidad P/Unitario P/Total
A |PAVIMENTACION
1 |Corte de la Base m? 2100,00 32,00 67200,00
2 |Riego de Liga e Imprimacion m? 2100,00 42,00 88200,00
3 |Ejecucion de Carpeta Asfaltica m? 2100,00 516,00| 1083600,00
1239000,00
Precio Total: TOTAL 1239000,00
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PLAN CARPETA ASFALTICA
EN BARRIO LOS CEIBOS

PARTE A: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

| - JUSTIFICACION DEL PROYECTO

1. DENOMINACION DEL PROYECTO

Ampliacién de la red de calles pavimentadas en distintos sectores de la ciudad,

en esta etapa se realizara obras en la calle Giiemes entre calle Acevedo y Stgo.
Del Estero (tres cuadras).-

2. OBJETIVOS DEL PROYECTOQO:

El objetivo es complementar un sector de la planta urbana de la ciudad. Dicha
zona esta ubicada en el centro de la ciudad y daria una comunicacion Norte —Sur y
Oeste —Este , descomprimiendo la circulacion de la ciudad; debido a que es una
continuacion del pavimento existente.

Este municipio dio prioridad para este proyecto las calles adyacentes a barrios donde
. complete la pavimentacion de los mismos dando mayor fluidez a la circulacién del
- {rahsjto y escuelas provinciales dentro de los barrios antes mencionados para lograr
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entes y otros servicios esenciales de infraestructura como el agua potable,
cloacas, alumbrado publico y gas que ya han sido resueltos en el area en donde se
prevén los trabajos.-

En cuanto a censc o conteo de transito, no se han realizado puesto que no se
pretende un pavimento especial ya sea en funcion de las cargas o mayor amplitud de
calzada debido a la intensidad del transito.-

La ejecucion de la obra facilitaria: el desplazamiento y comunicacion con el resto de la
ciudad mediante la ruta provincial s90 que es el ingreso a la ciudad desde la autopista
Rosario-Buenos Aires , también cabe aclarar que a través de calles internas la zona
esta conectada con otros barrios mas alejados .-

En sintesis: Satisfaria en parte, las necesidades basicas del area propuesta
mejorando la calidad de vida de dicha poblacion.-

En cuanto a censo o conteo de transito, no se han realizado puesto que no se

pretende un pavimento especial ya sea en funcion de las cargas o mayor amplitud de
calzada debido a la intensidad del transito.-

{urlo ¢e Ordenamiento
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3. DESCRIPCION TECNICA DE LAS OBRAS A REALIZAR:

E! presente proyecto abarca la pavimentacién de un sector de la ciudad con
caracteristicas socioecondmicamente de clase media, todas las viviendas estan
habitadas, continuando asi con el plan director iniciado hace quince afios,
tendiendo a su consolidacion definitiva.-

En cuanto a sus caracteristicas constructivas, el disefio se sigue manteniendo.- En
tal sentido, basicamente esta obra consiste en la ejecucién de carpeta de concreto
asfaltico en caliente de 5 cm. de espesor compactado. Cabe aclarar que en dicha
calle ya existe cordén cuneta y una base granular adecuada.-

4. LOCALIZACION DEL PROYECTO:

-HojaN°1 -
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El plano de ubicacion que acompafa este proyecto se muestra la ubicacion de las
zonas de la ciudad (Plano N° 1) y el plano N°2 la planta de las calles que componen
el proyecto asi como el corddn cuneta existente, también acompafia el plano N°3
plano de detalle.-

5. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO:

La poblacién que se beneficiara con el proyecto en forma directa sera de 10000;
indirectamente el total de la poblacién de la ciudad.

6. MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

El mantenimiento estara a cargo de la Municipalidad de Villa Constitucién con
equipamiento propio.-

II- INGENIERIA DE PROYECTO
MEMORIA DESCRIPTIVA
1. RELACION CON EL PLAN DIRECTOR

La presente obra se encuentra comprendida dentro del proyecto general de obras
publicas encarado por este Municipio.- El mismo comprendia la ejecucion de las redes
e infraestructura basica (agua potable, cloacas, gas natural) y posteriormente la

/realizacién de desagues pluviales y pavimento urbano.- En relacion a estas ultimas se

ratd de priorizar sectores de la ciudad mas postergados, sectores con problemas de

e B Condiciones Técnicas, esto se realizara mediante motoniveadora, siguiendo el
compactado de la misma y la ejecucion de carpeta asfaltica con terminadora, amasado
y sellado con neumatico mdltiple y aplanado final.-

3. DISENO ESTRUCTURAL DE ALTERNATIVAS DE PAVIMENTOS

Se ha analizado la estructura de pavimento, flexible para transito liviano.-
Los métodos de disefio utilizados en la definicion de las estructuras de pavimento
fueron los siguientes:

PAVIMENTOS FLEXIBLES
a) Métodos AASHTO — Versiones 1972 y 1986 para bajo volumen de transito.-

b) espesores minimos sugeridos por el Ing. Jorge M. Lockhart en el trabajo “Disefio
de espesores de pavimentos fiexibles para pavimentacion urbana”.- Comision
Permanente de asfalto — 1971.-

TRANSITO LIVIANO

Para el disefio del pavimento flexible de las calzadas con bajo volumen de transito se
utilizé la TABLA 4 — 6 del método AASHTO versiéon 1986, para las condiciones de
disefo siguientes:

Subrasante: regular

Transito: medio

Region Climatica: |

El Numero Estructural (SN) debe estar comprendido entre 2,6 y 2,8 proponiéndose la
estructura de pavimento siguiente:
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a) Carpeta de concreto asfaltico: 0,05m
Base granular escoria-suelo caic.: 0,175 m. CBR 80
Subbase de suelo calc. — escoria: 0,20 CBR 40
Numero estructural AASHTO: 2.55

b) Carpeta de concreto asfaltico: 0,05 m
Base suelo calc. — arena asfal: 0,70 m
Subbase de suelo calc. + esc: 0,20 m CBR 40
Numero estructural AASHTO: 2,65

c) Carpeta de concreto asfaltico: 0,05m
Base granular (escoria — suelo): 0,20 m CBR 80
Subbase de suelo de traza
Numero estructural AASHTO: 2,85

NOTA: Para el analisis se ha considerado un transito medio ante el desconocimiento
del comportamiento vehicular en el periodo de disefio.- Si en el area residencial se
asegurara la no existencia de vehiculos de mas de 2 ejes (max. 12 tn total), se podria
adoptar un numero estructural menor correspondiente a un transito bajo en vez de
edio segun la clasificacion AASHTO para calles de bajo transito, pero que no

Ampliacion de la red de calles pavimentadas de calle Gliemes entre Stgo. Del Estero y
Acevedo, en el barrio LOS CEIBOS de la ciudad de Villa Constitucion.

DESCRIPCION:

La obra a ejecutar consiste en la ejecucion de aproximadamente 2100,00 m? de una
calzada de concreto asfaltico en caliente construida sobre una base granular existente
de 5cm. de espesor, adecuada con las indicaciones de los planos, de las
especificaciones y de los demas agregados al proyecto.

PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de pesos Un millén doscientos
treinta y nueve mil ($ 1.239.000.00).-

CONTRATACION:

El sistema de contratacion sera por UNIDAD DE MEDIDAS Y PRECIOS UNITARIOS

ADQUISICION DEL PLIEGO: (Hasta 2 dias, antes de la fecha de apertura)

Los pliegos de las Bases y Condiciones Generales y documentacion adjunta, se
encuentran a disposicion de los interesados en la seccidon Compras. Para su
adquisicion debera abonar la suma de pesos un mil doscientos cuarenta).

APERTURA DE LAS OFERTAS :

La apertura del sobre, y de los Sobres, se realizara el dia:<.>..% ... a las once
horas en la Oficina de Despacho, (planta alta), Palacio municipal, San Martin 1218,

Villa Constitucion.
En caso que hubiere empate técnico entre dos oferentes, la apertura de sobres con las
ofertas reconsideradas, se realizara 48 horas después de la apertura de los sobres

- HojaN° 3 -



Municipalidad de Villa Constitucidn
(Sania Fe)
Secretaria de Ordenamiento Territorial Dcion. Gral. Obras Piblicas y Privadas

N° 2 en la Oficina de Despacho, Palacio Municipal, San Martin 1218, Villa
Constitucion.

PLAN DE TRABAJO:

El COMITENTE determinara que arterias estan involucradas en esta etapa de la obra
de pavimentacion que involucran a los 2100,00 m? , de superficie licitada .. Con lo
cual El CONTRATISTA presentara un plan de trabajo antes de la iniciacion de las
tareas que debera ser aprobado por el COMITENTE. En dicho plan , debera
consignarse en funcién del plazo de ejecucion y forma grafica y numérica el
cronograma de los trabajos .

La aprobacion del plan de trabajo por el COMITENTE, no libera al CONTRATISTA de
su responsabilidad respecto a la correcta terminacion de la Obra en el plazo
estipulado.

EL COMITENTE podra exigir el reajuste del plan cuando se hayan otorgado prorrogas
de los plazos contractuales.

PLAZO DE OBRA:

Plazo de entrega seran Viente (20) dias corridos, de la firma del contrato .Cuando el
CONTRATISTA ejecute la obra con atraso en relacién al plan de trabajo, se le podra
otorgar una prérroga siempre que demuestre que la demora se ha producido por
-~CAVSAS justificadas a juicio del COMITENTE. A los efectos del otorgamiento de dicha

Encomiendas de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor
mpo para la ejecucion de las obras.

Demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de
instrucciones sobre dificultades técnicas o imprevistas.
¢ Casos fortuitos o de fuerza mayor.

Las solicitudes de prérroga deberan presentarse al COMITENTE en el plazo de diez
dias corridos de la produccién o terminacion del hecho o causa que lo motiva,
transcurrido el cual, no se tomaran en consideracion.

EL COMITENTE se expedira sobre el pedido de prorroga dentro de los treinta (30)
dias habiles de su presentacion.

Caso Fortuito de fuerza mayor y sus consecuencias:

Considerandose como caso fortuito o de fuerza mayor solamente, hechos tales como
fendmenos naturales como caracter o duracion extraordinaria imposibilidad de actuar
por actos estatales. En cuanto a las consecuencias del caso fortuito a fuerza mayor
reconociendo que aparezcan paralizaciones de obra, cualquiera sea su tiempo, no
dara derecho a la contratista a solicitar gastos improductivos, ni lucros cesantes (que
toma a su cargo), correspondiéndole en tales casos Unicamente, las correspondientes
ampliaciones de plazos y consecuente reconocimiento de variaciones de tiempo.

Para cualquier cuestion judicial las partes se someteran a la jurisdiccion de los
tribunales ordinarios de la ciudad de Villa Constitucion, renunciando a cualquier otro
fuero o jurisdiccion.

PAGO DE LOS CERTIFICADOS :

ANTICIPO: 20 % del monto adjudicado. EI mismo se deducira proporcionalmente con
cada certificacion presentada.

PAGO: El pago de los certificados se hara a los treinta (30) dias de la presentacion de
la factura correspondiente.
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Debera ademas indicar DESCUENTO u OTRO MONTO DE OBRA por pago de los
certificados a los siete (7) dias de la presentacion de la factura correspondiente.
“Cualquier otra opcién de pago no sera considerada”.

REPRESENTANTE TECNICO:

El Contratista debera estar representado en forma permanente (Full time) por personal
Profesional o Técnico, que debera ser con conocimientos probados sobre el tema,
quien supervisara los trabajos que realice la empresa a la cual represente. Sera este
quien realice todos los tramites inherentes a la obra , frente al inspector.

El representante firmara la oferta y toda la documentacion técnica posterior (planos,
informes, aclaraciones, etc.) sin cuyo requisito la inspeccion de la MVC podra
considerarla incompleta. La representacion debera ser mantenida hasta la finalizacion
de las obligaciones que imponen la oferta y el contrato respectivamente.

INICIACION DE LA OBRA:

Hasta diez (10) dias habiles desde la firma del contrato. EI COMITENTE impartira la
orden de iniciacion de los trabajos que debera ser aprobado por el COMITENTE. En
dicho plan, debera consignarse en funcion del plazo de ejecucion y en forma grafica y
numérica el cronograma de los trabajos.

La aprobacion del plan de trabajo por el COMITENTE, no libera al CONTRATISTA de
su responsabilidad respecto a la correcta terminacién de la obra en el plazo
estipulado.

EL COMITENTE podra exigir el reajuste del plan cuando se hayan otorgado prorrogas
de los plazos contractuales.

amdn Bertd
te Municipal

eﬂ\k’xsct@f\’i__ﬂ\‘GBRAS A EJECUTAR:
e B
T

INSPECCION DE OBRAS

El contratista debera considerar dentro del monto de la propuesta (sin que se Io

considere un nuevo item) lo siguiente:

REDES DE INFRAESTRUCTURAS

Antes de iniciarse las obras, se deberan verificar ante los organismos correspondiente
la ubicacién de las distintas redes de infraestructuras ( agua potable, cloacas, gas ,
eléfono , electricidad , etc.) a los efectos de preveer las posibles interferencias que
pudieran producirse al ejecutar los trabajos previstos en el presente pliego. Es de
fundamental importancia realizar la verificacion mencionada, ya que, de presentarse
cualquier tipo de obstaculo con las obras existentes y el tendido de la misma debiera
ser modificado o removido , los gastos que originen correran por cuenta exclusiva de
la contratista quien debera preveerlo en los montos correspondientes a los distintos
items que comprenden la presente obra.

EQUIPOS
El contratista debera presentar la nomina de equipos que a continuacion se detalla,

debiendo demostrar ademas que la antigiledad de cada una de ellos no supera los 15
anos .
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Descripcion Cantidad

—

Planta Asfaltica

Terminadora Asfaltica

Rodillo Neumatico autopropulsado (minimo 10 Tn. )
Aplanadora Pesada

Camion regador de asfalto capacidad minimo 5000 Its.
Barredora Sopladora

Camion regador de agua

Pala Cargadora

Camién Volcador

Motoniveladora

R N L Y JDUNEL ) . ) [OL O S W) AL L W (PR N

La falta de alguno de estos equipos o la falsedad de la informacion suministrada
implicara el rechazo de la oferta.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
1. ADECUACION Y CORTE DE LA BASE

1.1Descripcion:

= Dado que la base existente se desea preservar; este item considere los trabajos
: \ necesario para debera realizar el corte de la base considerando el espesor de la
carpeta y el perfil transversal de la misma, como asi la adecuacién de la misma a los
niveles longitudinales y transversales de acuerdo con los niveles de cordon cuneta y
badenes existentes.

: @'&ﬁv’m Bertd
Intendente M unicipal

Prof. Jo

_Se~deja aclarado que en aquellos lugares donde fuere necesario la incorporacion de
W f rﬁa al de base, el mismo sera proveido por el municipio y obedecera a las siguientes

de peso seco total.-

% Escoria 0-10 mm 32 %
;é Escoria 10 =30 mm 38 %
§_ . \ Arena Rio Parana 15 %
Suelo Seleccionado 15 %

Cal Hidratada (IRAM 1626) 3 % del peso de la mezcla

La mezcla asi conformada debera compactarse al 95 % de la densidad registrada en
el ensayo A A.SHT.O.T-180.-

El suelo seleccionado debera cumplir con los siguientes requisitos:

Limite liquido (L.L.) = 34,2 %
Indice Plastico (I.P.) = 8,9 %
% que pasa # N° 200 = 72,5 %
Clasificacion HRB = A4 (8)

2. RIEGO DE IMPRIMACION Y LIGA
- HojaN° 6 -
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Este trabajo consiste en la ejecucion de un riego con material asfaltico y
eventualmente distribucion de arena, sobre una superficie preparada al efecto, para
conferirle impermeabilidad, prevenir su deterioro prematuro y formacion de polvo.-

Se ejecutara en los anchos indicados en los planos y siguiendo los procedimientos
detallados en las especificaciones técnicas.-

2.1MATERIALES

2.1.1Tipos de Material Bituminoso

El tipo de material bituminoso a regar lo indicaran los planos respectivos o las
especificaciones complementarias; en el caso de que no se lo indique sera emulsion
asfaltica de rotura media tipo RM-1 para imprimacion simple y tipo RM-2 6 RM-1 para
imprimacion reforzada dando preferencia en este caso el tipo RM-2 .-

CANTIDADES LIMITES DE MATERIAL BITUMINOSO

Imprimacion Simple .......ccuimiine 0,8 a 1,5 Its./m?* de RM-1

2.2 CONSTRUCCION:

icie a imprimir debera encontrarse en iguales condiciones con la que fue
a en el momento de la finalizacion de sus operaciones constructivas , para

2.2.2.Barrido de la Superficie

Debera procederse a un cuidadoso barrido para eliminar el polvo y todo material
suelto existente sobre la superficie a imprimir.

Si fuera necesario, el barrido mecanico debera complementarse con cepillos de mano
y las zonas aledarias se regaran con conveniente mente agua , cuando la inspeccion
de obra lo establezca .

2.2.3 Aplicacién del material bituminoso Imprimador .

= Antes de efectuarse la aplicacion del material bituminoso, se delimitara perfectamente
Z! la zona a regar.

No se permitird que en momento alguno se agote el material bituminoso del
distribuidor al final de una aplicacién con el objeto de obtener juntas netas , al
comienzo y final de cada aplicacion , se colocara en todo el ancho de la zona a regar,
chapas o papel en suficiente longitud como para que sobre las mismas se inicie y
finalice el riego , mientras el distribuidor se desplaza a la velocidad uniforme necesaria
para obtener el riego unitario que se propone.

Las cantidades de material bituminoso a aplicar seran las fijadas en los planos de
proyecto , en las especificaciones o las que establezca la inspeccion.

7 A

L Rb IV

DMINISTRACI

hA R

2.2.4.Ciausura v Rodillado Neumatico

Apenas concluida la aplicacién bituminosa, la calzada sera cerrada a todo transito ,
por un periodo de tiempo variable que permita la penetracion del material en la capa a
tratar y el secado conveniente del excedente superficial .

Finalizado el proceso anterior, la imprimacion sera rodillada con el equipo neumatico
especificado, el cual dard un numero de 5 pasadas por cada lugar .

-HojaN° 7 -



Municipalidad de Villa Constitucion
(Santa Fe)
Secretaria de Ordenamiento Territorial Dcidn. Gral. Obras Piblicas y Privadas

Terminada la operacion sefialada ultimamente podra autorizarse el transito de obra
por la superficie imprimida.

2.2.5.Precauciones con el Transito y Peatones:

El contratista debera tomar las precauciones necesarias con barreras y sefiales para
evitar el pasaje del transito y peatones sobre la imprimacion fresca.

2.2.6.Reparacion de depresiones vy Baches:

Después de rodillada la imprimacion las depresiones o baches producido se repararan
por cuenta y cargo del contratista con “Material premezclado bituminoso”, el cual
debera ser aprobado previamente por la inspeccion.-

2.2.7 Limitacion Impuestas por el Clima:

'g_'a Los trabajos de imprimacién bituminosa aqui detalladas no podra llevarse a cabo
© & cuando la temperatura a la sombra sea inferior a 8° C 6 durante periodo lluvioso.-
g -3
e
Q ¢ i .y
5\ 2.2.8.Condiciones para la Recepcion:
S
E'E | Las caracteristicas de los materiales bituminosos empleados respondera a la

especificacion “Material asfaltico, caracteristicas de los mismos”
Cada 25 mts. se llevara a cabo el control de ancho de la zona regada, no tolerandose
ingyna diferencia en defecto al ancho establecido en los planos de proyecto.-

tista conservara los riegos efectuados en las condiciones que permitieron su
cion, hasta la ejecucion de la etapa constructiva siguiente.- '

3. EJECUCION DE CARPETA ASFALTICA:

3.1. Descripcion:

anamiento

Correspondera a la mezcla para carpeta asfaltica elaborada y aplicada en caliente,
colocada sobre base ya imprimada lista para su colocacion.-

Territorial

3.1.1. Concretd Asfaltico para carpeta de rodamiento:

Mezcla formada por agregado pétreo grueso, agregado pétreo fino, cemento asfaltico,
con el aditamento del agregado mineral (Filler Calcareo), sin aditivos mejoradores de
adherencia.-

3.2. Materiales:

3.2.1. Agregado Grueso (caracteristicas):

El agregado grueso consistira en material totalmente retenido por el tamiz IRAM 4,8
mm (N° 4) y proveniente de la trituracion de rocas.-

El material grueso (retenido tamiz IRAM 4,8 mm N° 4) debera estar constituido por
particulas duras resistentes y durables sin exceso de alargadas y libre de cualquier
sustancia perjudicial, debiendo satisfacer en todos sus aspectos los requisitos que se
detallan en el parrafo siguiente.-

El porcentaje de sustancias perjudiciales (excepto para el pedregullo de tosca) que se
encuentran en el agregado grueso no excedera de los siguientes valores:

SUSTANCIAS PERJUDICIALES M.A.%. P. METODO
Carbon 0.50 ASTM C 1512
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Partic. Liv. en Agregado 0.50 ASTM C 123
Terrones de arcilla 0.25 IRAM 1512
Fragmentos blandos 2.00 ASTM C 235
Particulas Friables 0.25 ASTM C 142
Perdida por lavado en tamiz IRAM 74 0.80
micrones (N° 200) i 190
Sales solubles 0.50 IRAM 1512
Suif. Exp. en anhid. sulfarico 0.07 IRAM 1531
Otras sustancias nocivas ( pizarra ,mica ,
escamas desmenuzables o part. 1.00
cubiertas por pelic. perjud.

La suma de los porcentajes de sustancias perjudiciales no excedera del tres por ciento

EE (3%) en peso.

(==

O 5

EZ El coeficiente de cubicidad del agregado grueso, debera ser mayor de 0,60
ﬁ \ determinado segun ensayo de norma IRAM 1681.

«Eg Sometido el agregado grueso al ensayo acelerado de durabilidad ( IRAM 1525) , no

&

debe acusar muestras de desintegracion al cabo de cinco ( § ) ciclos y no
experimentar una pérdida superior al diez por ciento ( 10 %) . En caso de excederse
de_la tolerancia de este ensayo , solo se podra utilizar dicho agregado si resiste

fedgaste “ Los Angeles “ ( IRAM 1532) debera ser del treinta por ciento (30 % )
arpeta de rodamiento , debera cumplir las exigencias de uniformidad de dureza ,

Desgaste 100 vueltas

= 0,2
Desgaste 500 vueltas

La absorcidn del agregado grueso con inmersion en agua de cuarenta y ocho (48 )
horas , debera ser inferior al 1,2 % ( IRAM 1533).

El agregado grueso ( pedregullo) debera provenir de roca fresca ,considerando como
tal aquellas cuyos elementos minerales no han sufrido proceso de descomposicion
guimica , con el consecuente detrimento de sus propiedades fisicas ;se admitira

Unicamente el pedregullo , que sometido a ensayo segiin metodologia establecida en
la norma IRAM 1702 acuse :

1. Roca descompuesta (alteraciéon muy avanzada y/o friable).

Maximo tres por ciento (3 % )

2. Roca semi-descompuesta ( grado de alteracion que ya comienza a
afectar al estado fisico y/ o baja cohesion o esquistos .

Maximo seis por ciento ( 6 %)
3. Suma de los por cientos 1y 2 .

Maximo seis por ciento (6 % )

La roca para pedregullo , debera tener una resistencia a la compresion igual o mayor a
800 kg ./cm 2 (IRAM 1510 ).
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La dureza de la roca por frotamiento sera igual o mayor de dieciocho cuando se
determine mediante el ensayo con la maquina Dorry ( IRAM 1539 ).

La tenacidad debera ser : para pedregullo de roca igual o mayor de doce (12)
centimetros ( IRAM 1538 ).

Agregado grueso para su acopio , debera subdividirse como minimo en dos (2)
fracciones cuando se constate que dicho agregado no se adapte adecuadamente a la
curva granulométrica del dosaje , a los efectos de evitar rechazos superior al cinco por
ciento (5%) del agregado grueso en al planta asféltica , durante la elaboracion de la
mezcla .

En el momento de utilizarse el agregado grueso debera encontrarse en estado de
limpieza semejante a la muestra representativa de la dosificacion propuesta, caso
contrario debera ser lavada por el Contratista a su exclusivo cargo.

3.2.2.Agregado Fino (Caracteristicas):

El agregado fino que se permitira usar es el constituido por arena silica natural o arena
resultante de la trituracién de rocas o gravas que tengan iguales caracteristicas de
durabilidad, resistencia al desgaste, tenacidad, dureza y absorcién que el agregado
grueso especificado.

Las arenas de trituracion de rocas o gravas, solo seran permitidas si se las emplean
mezcladas con arenas naturales de particulas redondeadas para lograr mezclas
asfalticas trabajadles.

La arena tendra granos limpios, duros, resistentes, durables y sin pelicula adherida
guna, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, particulas blandas o
\ihares, alcalis, margas, arcillas, materias organicas o de toda otra sustancia

ierea; si para obtener estas condiciones se requiere lavarla, el Contratista

ontinuacion:
SUSTANCIAS NOCIVAS M.A.%. P. METODO
Material que pasa por lavado a través del
== | tamiz IRAM 74 micrones (N° 200) 2 ikl
23 Anhidrido sulfarico 0.10 IRAN 1531
EE Materia carbonosa 0.50 IRAN 1512
3 Terrones de arcilla 0.25 IRAN 1512
.. | Particulas Friables 0.25 ASTM C 142
25 Z T
S5 [Otras  sust.  Nocivas  :(sales)arcilla
3 ; . 2.00
~esquistosa ,mica ,fragmentos blandos,
etc

La suma de sustancias nocivas no debera exceder del tres por ciento (3%) en peso.
Sometido a ensayo de plasticidad ( IRAM 10502) deberan resultar no plastico.

3.2.3.Granulometria :

La arena estara bien graduada de grueso a fino y cuando se proceda a su analisis
mecanico por medio por tamices (IRAM 1501), deberé satisfacer, las exigencias de las
especificaciones.

El agregado fino proveniente de un mismo yacimiento que tenga un modulo de fineza
que difiera en 0.20 en mas o en menos con el modulo de fineza de la muestra
representativa presentada inicialmente por el contratista, sera rechazado y solo podra
aceptarse si el Contratista propone una nueva formula de dopaje.

- HojaN° 10 -



amdén Bert
Municipal

Prof.J

Inten

Municipalidad de Villa Constitucidén
(Santa Fe)
Secretaria de Ordenamiento Territorial Dcidn. Gral. Obras Piiblicas y Privadas

El agregado fino proveniente de fuentes distintas, no sera almacenado en la misma
pila ni usado alternativamente en la misma clase de construcciones o mezclado, sin el
permiso previo y escrito de la inspeccion.

3.2.4 Durabilidad:

Cuando el agregado fino sera sometido a cinco (5) ciclos de ensayo de durabilidad,
(IRAM 1525) con la solucion de sulfato de sodio, el porcentaje de pérdida de peso no
sera superior a diez por ciento (10%.

Si el agregado fino fallara en este ensayo, se empleara solamente en el caso que,
sometido al ensayo de congelacidon y deshielo (IRAM 1621) de un resultado de
comportamiento satisfactorio.

Sometido al agregado fino, ya sea natural o de trituracion, a granulometria via himeda
y seca sobre el tamiz de 74 micrones (N° 200) debera pasar por via seca mas del
ochenta por ciento (80 %) que pasa por via humeda.

3.3.Relleno Mineral (Caracteristicas):

Podran emplearse los siguientes materiales:

a) Calcareo Molido
b) Cemento Pértland

Puede ser usado otro material, siempre que sea aprobado por la Inspeccion mediante
los ensayos que crea conveniente, y cuyos resultados e interpretacion de los mismos

Séré determinada de acuerdo con la norma IRAM 1641.
Debera responder a las exigencias siguientes:

Pasa Tamiz IRAM 420 (N° 40) 100% minimo
Pasa Tamiz IRAM 149 (N° 100) 85 % minimo
Pasa Tamiz IRAM 74 (N° 200) 65 % minimo

Tratandose de cemento Pértland, la granulometria se determina, por via himeda,
empleando como vehiculo kerosene anhidro.

La composicién del calcareo molido, debera contener un minimo de setenta por ciento
(70 %) de CO3 Ca.

Determinado por absorcion del anhidrido carbénico segun norma IRAM 1508 (Cal
natural hidratada calcica hidratada en polvo.

Cemento Portland, debera responder a la norma IRAM 1503.

A los efectos de la verificaciéon de la concertacion critica de Filler se considerara como
tal a la fraccion de los agregados totales librada por el Tamiz IRAM de 74 (N° 200.

3.4 Materiales Bituminosos

Los tipos de materiales bituminosos a utilizar como riego de liga y en la elaboracion de
las mezclas asfalticas, se indicaran en las Especificaciones Complementarias, y/o
planos de proyecto.-

3.4 1Formulas para las mezclas asfalticas:

El Contratista debera previo a la iniciacion del acopio de los distintos materiales,
presentar con la antelacién correspondiente la “Formula para la mezcla asfaltica” cuyo
estudio lo debera realizar en base a ilas muestras representativas dei material que
luego acopiara para su empleo en la mezcla.

El incumplimiento por parte del Contratista de la presentaciéon de la formula en
termino, no dara derecho a ampliacién del plazo contractual.
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Junto con la presentacion de la formula, el Contratista entregara muestras de los
distintos materiales que la componen para su verificacion, la que sera realizada por la
Inspeccion.

En la formula presentada por el contratista debera constar:

a) Criterio de dosificacion empleado.

b) Tipo de cemento asfaltico, su penetracion, punto de ablandamiento, e
indice de penetracion.

c) Granulometria parcial de los agregados inertes.

d) Granulometria cien por ciento (100 %) de inerte resultante del dosaje
propuesto.

e) Desgaste “ Los Angeles “ del agregado granular.

f) Peso especifico de los agregados y del Filler .

g) Concentracion critica ( Cs) del Filler.

h) Valores individuales y promedio de peso especifico, fluencia, estabilidad,
vacios residuales, (determinados mediante saturacién por vacio, método
de Rice), vacios del agregado mineral ocupados por el material
bituminoso, relacién betin-vacios, y relacién estabilidad-frecuencia,
logrados en las series de probetas Marshall elaboradas y las curvas
correspondientes que determinaron el valor optimo del betdn propuesto
en la formula.

Se indicaran ademas los valores individuales unidos mediante un
segmento que permita apreciar la dispersion entre los mismos.

i) Valor de concentracion critica “Cs” de la fraccidon que pasa tamiz 74

micrones (N° 200) de la mezcla cien por ciento ( 100%) inertes.

Relacion entre valores de concentracion de Filler en volumen en el

complejo Filler — Betun, considerando como Filler a la fraccidon que pasa

tamiz de 74 micrones (N° 200) de mezcla de inertes y su valor de
concentracion critica (Cs.

Para el valor optimo de betlin propuesto, se indicara el indice de

compatibilidad de la mezcla.

Estabilidad residual Marshall luego de veinticuatro (24) horas de

inmersion en agua a 60°C para él optimo de bettn propuesto y 0,5 % en

exceso y en defecto.

m) Para el porcentaje optimo de betin propuesto, el Contratista debera
proporcionar un grafico donde se indique en escala logaritmica en
absisas , él numero de golpes Marshall por cara, y ordenadas en escala
aritmética los valores de estabilidad y densidad Marshall.

Este requerimiento atiende a la necesidad de conocer las funciones de
densidad Marshall y Estabilidad versus energia de compactacion.

Es comprobado que al cien por ciento ( 100%) de densidad puede
asociarse el cien por ciento (100%) de estabilidad, en cambio para
porcentajes menores de densidad en general la estabilidad alcanza un
valor porcentual significativamente menor.

Por tanto la sola existencia de un porcentaje de densidad como control
de calidad de la misma bajo el efecto de las solicitaciones a que estara
sometida.

Cuando se utilicen materiales absorbentes, se debera tener en cuenta para él calculo
de vacios, la absorcién de material bituminoso por esos agregados y mezclas de
inertes totales para calculos de vacios residuales y ocupados.
En el caso que la formula presentada fuera aceptada por la Inspeccion el Contratista
estara obligado a elaborar una mezcla bituminosa que cumpla con las condiciones de
la aprobada, la que tendra las siguientes tolerancias:

Mas o menos 0,25% para el material bituminoso.

Granulometria de inertes parciales y mezclas 100% de inertes; 4% en mas o menos
desde el tamiz de mayor abertura al tamiz 4,8 mm (N° 4) inclusive; 3 % en mas o
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menos desde el tamiz 2,4 mm (N° 8) al tamiz de 149 micrones (N° 100) ambos
incluidos y 2 % en mas o menos para el tamiz de 74 micrones ( N° 200).

La granulometria de 100% de inertes aceptada con la tolerancia indicada formaran los
limites granulométricos a que se debera ajustar la mezcla a elaborar y estos limites se
encontraran dentro de los limites fijados en las especificaciones complementarias y
deberan ser sensiblemente paralelos a estos y sin inflexiones bruscas.

Si la formula fuera rechazada por no cumplir con las exigencias, el Contratista debera
presentar una nueva férmula con todos los requisitos indicados precedentemente.

La formula debera asegurar la obtencién de un producto que responda a las siguientes
caracteristicas cuando se lo someta a ensayos de control de calidad.
Segun ensayo Marshall ( VNE -E - 9 — 67 ) y su complementaria se deberan cumplir
los siguientes requisitos:

a) Numero de golpes p/cada cara de la probeta :

Para concreto asfaltico: 75
b) Fluencias: 2,0 a4,5mm.
c) Vacios:entre3 %y 5%

Calculado en base al peso especifico de la mezcla de aridos Metro de Rice.
d) Relacion betin-vacios: entre 70 % y 80 %

C
e) Relacion : menor o igual a 1

Cs
Siendo : C: Concentracion en volumen de “Filler” en el sistema Filler
nsiderandose “ Filler “ a la fraccion de la mezcla de aridos que pasa el tamiz
74 ( N° 200.
Cs: Concentracion critica del “Filler”.

f) Estabilidad : Minimo: 600 Kg.

g) Relacion estabilidad — fluencia: minimo : 2100 Kg./ cm. Deberan evitarse
tendencias a lograr estabilidades maximas coincidentes con fluencias
minimas.

h) El ensayo Marshall se efectuara dé acuerdo con la técnica establecida
en la norma VN-E- 9- 67 y su complementaria.

i) La mezcla bituminosa tipc concreto asfaltico debera responder a las
exigencias del “ Ensayo de compactacién inmersion para medir la
oerdida de estabilidad Marshall debido a efectos del agua sobre mezclas
asfalticas”. Si durante la ejecucion de la obra se demuestra que la
mezcla no cumple esta condicion, el Contratista estara obligado a
adoptar una de las siguientes medidas para obtener el resultado exigido:

1. Cambiar el agregado pétreo
2. Agregar un cierto porcentaje de cal hidraulica.
3. Incorporar mejorador de adherencia.

Los gastos que demande la adopcion de cualquiera de estas tres medidas correran

por cuenta del Contratista.

Cualquiera sea la solucidon que el Contratista elija, deberan cumplirse siempre las

demas exigencias relativas a la mezcla.

En estos casos el Contratista deberd someter nuevamente a la aprobacion de la

infeccion, la Formula de Obra, en la forma antes descripta.

“ Superficie de rodamiento, espesor y compactacion de las capas de mezcla
bituminosa” que complementado con lo siguiente:

e Para relleno de huellas, minimo: 97%
e Para capa de restitucion de galibo, minimo: 98%

3.5.Acopio, Control, Caracteristicas y calidad de los Agregados Granulares
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La superficie donde se depositaran los agregados, previamente se limitara,
compactara y nivelara; sin estos trabajos la Inspeccién no-autorizacion su acopio.

Los agregados se acopiaran de manera tal que no sufran transformaciones
perjudiciales.

Cada agregado granular se acopiara por separado segun su origen ( no podran
acopiarse agregados del mismo tamario de distinta calidad u origen.

La Inspeccion controlara la granulometria del material granular por partida segln
llegue a obra.

Se realizaran controles granulométricos, tomando muestras de los materiales de los
alimentadores en frid, cuando la Inspeccidn juzgue conveniente.

3.5.1Control de calidad de Materiales

Se paguen o no los materiales integrados de la mezcla asfaltica por separado, o en
conjunto, la Inspeccion controlara en forma permanente las caracteristicas cantidades
de materiales separadamente que ingresan al obrador, los que se utilizan en la
preparacion de las mezclas y las cantidades deberan quedar perfectamente
documentadas y con balances diarios.

3.5.2Acopio Filler

El local para el acopio del agregado mineral reunira las condiciones necesarias y sera
previamente aceptado por la Inspeccidn.

No se permitira acopiar Filler de distintas marcas en las mismas pilas, se podra
hacerlo en el mismo deposito pero en zonas de pilas bien definidas y de facil acceso.
La granulometria del Filler se controlara por partida llegada a obra y durante las
jernadas de trabajo

6 N .-'u Constructivo

' &%Eﬁ)&)ndlmonamlenm de la Superficie a Recibir

| //_".13759

tarea previa a la ejecucién de la carpeta se procedera a barrer la superficie a
ecubrir, que debe quedar totalmente limpia y seca y desprovista de material suelto. La
limpieza no removera la pelicula de imprimacion existente sobre la superficie.
Ejecucion del riego de liga: Finalizada la operacion anterior se procedera a ejecutar un
“ riego de liga “ que se efectuara con emulsion asfaltica cationica de rotura rapida,
previo a la distribucion de la mezcla asfaltica.
El riego asfaltico de liga, lo autorizara la Inspeccion, indicando el tenor de material
bituminoso a regar por metro cuadrado de superficie el que debera estar entre 0,4 a
;g 0,7 litros por metros cuadrados.
& No se aprobaran aplicaciones de material bituminoso que resulten en un veinte por
ciento ( 20 %) inferiores a las ordenadas por la Inspeccion. Las cantidades en exceso
solo se computaran hasta un valor del veinte por ciento ( 20 %) pero de cualquier
forma y en el total de la obra se aceptara un exceso total maximo del cinco por ciento (
5 %.
La Inspeccion tomara las medidas necesarias para evitar los excesos de riego que
pudieran comprometer la correcta adherencia de la futura carpeta, debiendo en tal
caso ordenar riegos de arena como material compensador u otro medio que estime
correcto corriendo los gastos pertinentes por cuenta del Contratista.
El trabajo se efectuara tomando las precauciones de rigor especificamente en lo
referente a temperatura de aplicacion uniformidad en los riegos y colocacion de
chapas en la iniciacién y finalizacion de los riegos, en una longitud que impida la
superposicion de material.
Al material bituminoso aplicado se le permitira desarrollar sus propiedades ligantes
antes de distribuir la mezcla bituminosa.
La inspeccion determinara la duracion de este periodo para poder seguir
posteriormente con el resto de las operaciones constructivas.
Ei riego de liga no debera ejecutarse con demasiada o poca antipacion a la
distribucién de la mezcla bituminosa, para evitar inconvenientes en ambos extremos.
Todas las areas de contacto de la mezcla bituminosa como bordes, etc. Deberan
recibir riego de liga.
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Cuando la Inspeccién considere que puede efectuarse una capa esta podra ordenar la
eliminacion del riego de la liga previsto, sin que por ello el Contratista tenga derecho a
reclamo alguno.

3.6.2Preparacion de la Mezcla Bituminosa:

El material asfaltico se distribuira uniformemente en toda su masa, debiendo
mantenerse en una variacion maxima de 10°C durante su empleo.

La humedad en los agregados y/o suelo sé reducida en forma tal de no pasar el 0,5%
y la temperatura de los mismos estara comprendida entre 155°C y 185°C en el
momento de efectuarse la mezcla.

Los materiales de mezcla bituminosa se introducirdn en el siguiente orden: los
agregados pétreos ya calentados y medidos por peso y por volumen se introducen en
primer término, procediéndose a mezclarlos en seco por un breve tiempo para
uniformarlos, a continuacion se introduce el Relleno Mineral, continuandose el
mezclado en seco cuya duracion total no sera inferior a quince segundos ( 15".
Finalmente se incorpora el material bituminoso caliente, previamente medido en peso
y volumen, continuandose con el mezclado total; esta dltima y fundamental faz del
mismo tendra duracién no inferior a treinta segundos ( 30"

La inspeccién de obra ejecutara diariamente todos los ensayos de control que
considere necesario y en caso que el resultado de los mismos no respondan a la
exigencias establecidas, informara de inmediato al Contratista quien debera suspender
los trabajos los trabajos hasta dar solucién aceptable a la Inspeccion de Obra.

acion no se efectuara durante lluvias o sobre una superficie humeda.
stancias climaticas adversas impidieran la distribucién de la mezcla, el
absorbera en su totalidad el costo de dicha mezcla, debiendo proceder a

La distribucion de la mezcla asfaltica se efectuara en dos o mas capas , solo si su
espesor excediera a lo especificado .

La superior no se ejecutara antes de veinticuatro horas ( 24 hs.) de haberse terminado
la capa inferior, la cual deberd cumplir con las condiciones de lisura y conformacion
especificadas mas adelante.

Los espesores de construccion de las capas respectivas, se ejecutaran de acuerdo a
las indicaciones de las especificaciones complementarias, de los planos de proyecto o
de las indicaciones que al respecto efectué la Inspeccion, siempre que con el equipo
disponible se alcancen las caracteristicas superficiales y densificacion exigidas; caso
contrario se debera ejecutar en capas de menor espesor, no correspondiendo por esto
pago adicional alguno al Contratista.

Para efectuar la distribucion se volcara la mezcla dentro de la tolva del dispositivo
terminado a fin de ser posteriormente desparramada en el espesor suelto necesario
‘para obtener el espesor compacto que se ha especificado.-

Tanto las juntas longitudinales como transversales que se producen durante la
progresion de los trabajos y al termino de cada jornada debera tratarse cortando los
bordes respectivos en forma vertical.-

En intersecciones, empalmes, secciones irregulares de calzadas, etc., donde no
pueda trabajarse con método mecanico, se podran llevar acabo las tareas empleando
métodos manuales, volcando previamente la mezcla, volcando previamente la mezcla
bituminosa en chapas metalicas ubicadas fuera de la zona donde se desparramara.

La distribucion previa se hara con palas calientes y él desparrame utilizando rastras
apropiadas, que eviten la segregacion del agregado grueso.

Para formar las juntas una vez efectuado el corte vertical de los bordes, pintaran los
mismos en toda su altura con riego de liga.

Al empalmar carpetas antiguas con la nueva construccion se elevara la temperatura
de aquelias con pisones de hierro previamente calentados.

3.6.3Compactacion de la Mezcla:

- Hoja N° 15 -
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La compactacion de la mezcla asfaltica se comenzara cuando su temperatura lo
permita, la que normalmente esta comprendida entre 105 °C y 125 °C.

Esta compactacion se comenzara desplazando la maquina transversalmente cada
viaje, en una distancia igual a la mitad del ancho de la rueda trace.

El trabajo de compactacion continuara hasta que la mezcla alcance el porcentaje de la
densidad Marshall exigidas en el caso que las mismas no lo indicaren, se deberan
compactar las mezclas hasta obtener el porcentaje de compactacion que garantice la
estabilidad minima requerida.

A tales efectos, la Infeccion podra requerir periédicamente la confeccion del grafico
indicado en el parrafo “m” del apartado................ correspondiente a los datos de
presentar por el Contratista en su férmula de obra.

Los rodillos actuaran sobre el borde desprotegido de la junta de construccion
solamente cuando la colocacién de la mezcla se interrumpa el tiempo necesario para
que le material ya distribuido resista sin escurrimiento el peso de la maquina.-

Si se usa rodillo neumatico, para borrar sus huellas se pasara una aplanadora.-

Las depresiones que se produzcan antes de terminar la compactacion debera
corregirse escarificando la mezcla en todo espesor de la capa y agregado mayor
cantidad hasta que el defecto desaparezca.- toda mezcla que no haya ligado debera
ser quitado en todo el espesor de la capa y reemplazada a costa del Contratista.-

A lo largo de los cordones, salientes, bocas de tormenta, etc., y todos los lugares no
accesibles a los rodillos, la compactacién debe ser asegurada por medio de pisones
calientes.

Como medida precaucional se evitara dejar las aplanadoras mecanicas estacionadas
sobre la carpeta, a fin de evitar manchas de lubricantes o combustibles, que
ablandarian o disolverian al material bituminoso ligante.-

El control de densidad se debera realizar antes de librar él transito la capa ejecutada,
la cual debera cumplir ademas las condiciones fijadas para la recepcion.-

Librado él transito de la carpeta: terminada las operaciones constructivas, la carpeta
debera librarse al transito después de transcurrido un periodo de veinticuatro horas (24
Hs.) de haberse finalizado aquellas; si se produjeran desprendimientos por él transito,
se volvera a cerrar temporariamente, para hacer actuar nuevamente la aplanadora
vechando las horas de mayor calor.-

itaciones impuestas por el clima: La preparacion de la mezcla se suspendera

dy la temperatura descienda a menos de 10° C y su distribucion cuando
a a menos de 8° C.-

tiran esos trabajos en presencia de una temperatura de 2°C menos que esos

3.7.1Ensayos de Laboratorio:

3.7.1.1Costo de las Pruebas de Ensayes:

Las muestras de los agregados pétreos y relleno mineral se tomaran en obra 'y
transportaran al laboratorio que determine la Inspeccion y se ensayaran como se
especifica.

Los gastos de los ensayos y transporte de las muestras correran por cuenta del
Contratista, teniendo la Municipalidad el derecho de hacer todos los ensayos en un
laboratorio aprobado o en un Laboratorio Oficial, que también puede o no ser de su
propiedad.

L as muestras de materiales bituminoso se tomaran en camparia y transportaran al
laboratorio Oficial que indigue la Inspeccion para su ensayo.

Los gastos en envases, embalajes y transporte correran por cuenta del Contratista,
quien tendra a su cargo los gastos del ensayo.-

muestras de mezcla bituminosa se tomaran en obra y transportara al laboratorio de
Ensayos de la Inspeccion y se ensayaran como se especifica mas adelante.

Los gastos de los ensayos y traslados de las muestras, correran por cuenta del
contratista, pudiendo la municipalidad hacer los ensayos en un laboratorio oficial.

3.8Muestras:

3.8.1Agregados pétreos, relleno mineral:
- Hoja N° 16 -
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Siguiendo las indicaciones de la inspeccion, cada mil metros cuadrados (1000 mts 2)
de ejecucion de la capa, se tomaran muestras de los distintos agregados pétreos y
relleno mineral y/o suelos que la componen y se ensayaran como se indica mas
adelante.

Se tomaran muestras en cualquier momento si las inspeccion asi lo ordena, o debido a
variaciones en la granulometria o en la naturaleza de los materiales.

La inspeccién de obra extraera muestra de los distintos materiales bituminosos de
acuerdo a la especificacion “Materiales Bituminosos, Caracteristicas de los mismos”.

3.8.2Mezcla Bituminosa:

Segln lo disponga la inspeccidon de obra, se tomaran muestras de la mezcla
bituminosa y se ensayaran de acuerdo a lo especificado.

3.8.3Control de calidad de la Mezcla asfaltica:

La inspeccién de obra ejecutara diariamente todos los ensayos de control que
considere necesario y en caso que los resultados de los mismos no respondan a la
exigencias establecidas informara de inmediato al contratista, quien debera suspender
los trabajos hasta dar la solucién aceptable a la inspeccion de Obra.

El contratista o su representante debera presenciar todos los ensayos la ausencia del
mismo no dara derecho a reclamo alguno.

ng' os;uegos seran compactados con la energia y la temperatura establecidas.
extraeran muestras elaboradas por la planta y se determinara sus tenores en
betlin, cuando se considere conveniente.

3.8.5Ensayo de Perdida de Estabilidad Marshall:

Realizado con dosaje y materiales de obra se debera obtener una estabilidad Marshall
residual después de veinticuatro horas (24 Hs.) a 60° C superior al 75 % de la
estabilidad de la mezcla segtin ensayo normalizado (ASTM D-1559) (AASHTO T-245).

Si la mezcal asfaltica resultar con un indice de estabilidad residual inferior al 75 %., El
Contratista lo mejorara con el agregado de cal aireada hidratada o camblara Ios
agregados granulares.

3.8.6Penalidades:

a) No certificara ninguna superficie construida, con mezcla cuya estabilidad

acuse en eso0s ensayos de las muestras segun
parrafos...........c.ccceeeee un valor inferior al 90 % de las especificadas,
y el Contratista estara obligado a remover a su costo el material
rechazado.

b) Los valores de estabilidad de probetas caladas que se encuentren entre
90% vy 100 % de los ensayos de probetas segun
7 L £ |51 M y que cumpla con la relacién estabilidad —
fluencia, y que los espacios vacios residuales, fluencia, vacios ocupados,
etc., se encuentren dentro de los ensayos de probetas segun parrafos
........................................ se encuentre dentro de los establecidos por las
especificaciones se aceptara con descuento equivalente al precio
contractual de la mezcla de la capa en cuestién contenido en un area.

Ap=AXP

Donde “A” es el area del tramo en que se detecto la falta de estabilidad,
y:
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Donde “E” es el porcentaje de estabilidad alcanzado. Debe entenderse por costo
de la mezcal el valor de los precios unitarios actualizados para los item
correspondiente segun el sistema de liquidacion adoptado en el proyecto segun los

titulos....oeeeeeeeneens

3.8.7Mezcla Compactada in Situ:

Siguiendo ordenes de la inspeccion cada setecientos metros cuadrados (700 M2) de
carpeta con compactacién terminada, se tomaran tres muestras cilindricas del espesor
total de la misma representativa de dicha superficie donde se desea determinar la
densidad, las que deben acusar valores compatibles con la estabilidad minima exigida,
para lo cual se correlacionara la densidad con la estabilidad con el grafico “m”
indicando en. -

Pudiendo la inspeccién ordenar ademas ensayos de estabilidad sobres dichas
| muestras.-

Los pozos que después de la extraccion que den en la carpeta, deben ser rellenados
por cuenta del Contratista con mezcla asfaltica de similares caracteristicas.

A tales efectos el Contratista dispondra en obra y en perfecto estado de
funcionamiento una maquina saca testigo con mecha de diamante de 10 cm. De

3.9.1Contralor de los espesores:

Cuando se considere terminada la compactacion de la carpeta bituminosa, o sea
cuando se ha logrado la estabilidad, se efectuaran tres perforaciones alternadas por
cuadra de carpeta ( borde izquierdo, centro y borde derecho) y se promediaran al
milimetro de carpeta.

En ningln caso los espesores podran ser menor que un 5 % del tedrico establecido ( 5
cm. ). Es decir; se tomara como minimo espesor permitido 4,75 cm. — En caso de
medirse espesores menores, se debera rectificar o demoler por cuenta exclusiva del
Contratista; quien lleva a cabo, a su costa, las operaciones constructivas y el aporte de
materiales necesarios para dejar la capa en la condiciones establecidas por las
especificaciones.-

Cuando el espesor medido supere los 5 cm, el contratista no estard obligado a
demoler las partes cuyo Unico defecto consiste en el exceso del espesor siempre que
el mismo no represente perturbaciones al transito o drenaje, y especialmente no
induzca a error a los conductores de vehiculos. , en este Ultimo caso se abonara
Unicamente por el espesor tedrico establecido en las especificaciones (5 cm. de
carpeta compactada.

Cuando se presente en forma reiterada, espesores entre 4,75 y 5 cm, se determinara
en promedio las secciones con menor espesor y se abonaran las mismas teniendo en
cuenta ese espesor.

3.9.2Nivelacién:
Se controlaran las cotas indicadas en los planos y en puntos intermedios, y los datos

obtenidos no podran diferir del proyecto en mas de un centimetro en exceso o en
defecto.-

- HojaN° 18 -
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3.9.38eccidn transversal:

Con posterioridad al control anterior se verificara €l galibo del perfil transversal
indicado en los planos, siendo la tolerancia en mas de un centimetro y cero en
defecto.

3.9.4Lisura:

La capa no acusara en su superficie ondulaciones o depresiones, mayores de 5 mm
con respecto a la regla de tres metros colocada en sentido longitudinal y transversal.

Los defectos de lisura que excedan esta tolerancia o que retengan agua en la
superficie, seran inmediatamente corregidos, removiendo el material del area
defectuosa y reemplazandolo de acuerdo a las indicaciones de la inspeccion y por
cuenta del contratista.

3.9.5Penalidades:

A parte de la demas penalidades establecidas en este pliego, los tramos que no
cumplan todas las condiciones enunciadas se dejaran pendientes de pago hasta que
el contratista lo repare o lo rehaga (segun corresponda) a su costa y a entera

satisfaccion en la inspeccion.

3.10 Conservacion:

.10.2Equipo y materiales:

El Contratista debera dispones en obra de los elementos de equipo y materiales que
permitan efectuar la conservacion efectiva del trabajo ejecutado.

3.10.3Fallas y reparaciones:

Si el deterioro de la obra fuera superficial sera reparada cuidadosamente por cuenta
del contratista, repitiendo las operaciones integras del proceso constructivo.

Si el deterioro afectare, al Contratista efectuara la reconstruccion de esa parte, sin
derecho a pago de ninguna naturaleza, cuando la misma haya sido realizada como
parte integrante del contrato para la ejecucion de ese trabajo, en caso contrario el
pago de las reconstrucciones necesarias se efectuaran dentro de lo item respectivos,
o conviniendo nuevos preciso si no existiere para ese tipo de trabajo.-

3.11Equipo para ensayo:

El contratista debera proveer todos los elementos necesarios para la ejecucion del
ensayo citado anteriormente, asi mismo debera proveer los elementos para la
extraccion y resolucion de los valores de densidad y humedad extraidos de la base
compactada.

3.11.1Determinacion de densidad:

Para verificar el cumplimiento de lo especificado, la inspeccién ara determinacion de la
densidad obtenida en los 0,15 mts. de espesor en sitios por ella elegidos y con un
minimo de dos (dos) ensayos por cuadras.-

PARTE C: MEDICION Y PAGO DE LOS ITEMS.
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Municipalidad de Villa Constitucion
(Santa Fe)
Secretaria de Ordenamiento Territorial Dcion. Gral. Obras Piblicas y Privadas

1. MEDICION Y PAGO

1.1DESCRIPCION

Se medira por metro cuadrado de los distintos items y se pagara al precio unitario de
contrato de dichos items.-

Corte de la Base:

Se medira por metro cuadrado de base cortada y se multiplicara por al precio unitario
de contrato del item Este precio sera compensacion total por los gastos que
representen el corte de la base existente, transporte de material sobrante al lugar
establecido por el Municipio, , preparacion de la superficie para riego de liga ,como asi
también mano de obra necesaria, sefalizacion, mantenimiento de calles, medidas de
seguridad y cualquier otra provision, trabajo o servicio detallado en la documentacion
contractual o que, sin estar expresamente indicado en la misma sea necesario efectuar
para que las obras queden total y correctamente terminadas, de acuerdo con su fin y
con las reglas del arte a construir.-

Riego de imprimacién y Liga:

Se medira en m? de riego construido y se le aplicara para su pago el precio
correspondiente al item respectivo en el contrato.-

Este precio serd compensacion total por los gastos que representa la provision de
todos los materiales necesarios incluidos desperdicios, transporte hasta el punto de
destino, operaciones de carga y descarga y transporte hasta el pie de la obra, riego
sobre base granular, como asi también mano de obra necesaria, sefializacion,
mantenimiento de calles, medidas de seguridad y cualquier otra provision, trabajo o
servicio detallado en la documentacion contractual o que, sin estar expresamente
indicado en la misma sea necesario efectuar para que las obras queden total y
correctamente terminadas, de acuerdo con su fin y con las reglas del arte de construir.-

Carpeta Asfaltica:

La ejecucién de la Carpeta Asfaltica se medira en metros cuadrados de carpeta
asfaltica colocada en el ancho establecido en los planos o verificado en obra y espesor
tedrico establecido en estas especificaciones (5 cm.) o el que determine la inspeccion
en caso que al medir el mismo, varie entre 4,75 cmy 5 cm.

Este precio sera compensacion total por los gastos que representa la provision de
materiales necesarios incluidos desperdicios, transporte hasta la planta asfaltica,
operaciones de carga y descarga, ejecucion de la mezcla asfaltica,

carga y transporte y descarga hasta el lugar de ejecucion, distribucion de la mezcla y
compactacion final.-

Sera también tenido en cuenta en este item la mano de obra necesaria, sefalizacion,
mantenimiento de calles, medidas de seguridad y cualquier otra provision, trabajo,
equipo o servicio detallado en la documentacion contractual o que, sin estar
expresamente indicado en la misma sea necesario efectuar para que las obras queden
total y correctamente terminadas, de acuerdo con su fin y con las reglas del arte de
construir.- '

Prof.} amon Bertd
Intendente Municipal -
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