MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION

DECRETO N° 336 od 4]

VILLA CONSTITUCION, —
3 UK 2033
VISTO:

La necesidad de contratar mano de obra para el acondicionamiento de cava destis

relleno sanitario (mano de obra, equipos y maquinarias); ¥

CONSIDERANDO:
Que la presente licitacion se convoca en el marco del Requerimiento N° 32217,
Que de acuerdo con el Presupuesto Oficial, corsesponde convocar a licitacion p
segun el articulo 10° de la Ley 2756, para adjudicar dichs bra a la mejor oferta;

Por ello: t.

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1°: Lldmase a Licitacion Piiblica N° 08/25, para la contratacién de mano d
para el acondicionamiento de cava destinado a relleno sanitario (mano de obra, equ
maquinarias}), segin especificaciones particulares y técnicas, que como anexo forman part

presente licitacion.

ARTICULO 2°: Presupuesto_oficial: PESOS DOSCIEMNTOS DOCE MILLONES SEISCIE
OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRES CON 82/10G {3 212.682.703,82).

¥

ARTICULO 3°: Valor del pliego: PESOS DOSCIENTCS DOCE MIL ($212.000), adquir

la Oficina de Compras y Suministros del Palacio Municiysai.-

L DA
ARTICULO 4°: Apertura de ofertas: 20 o R , 12 hs. en el Salén de Usos Ml

Municipalidad de Villa Constitucidn.

ARTICULO 5°: R?gistrese, comuniquqs_g i)/i;b_hquese y archivese.
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MUNICIPALIDAD DE VILLA CONS?'I'ITUCIC')N

a 1935$;ié
' ANEXO DECRETQ N° = -

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACION MANO DE
OBRA PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAVA DESTINADO A RELLENO SANITARIO,
CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA N° 08/25.- |

a) OBJETO: La Municipalidad de Villa Constitucién, llama a licitacion para la adqu:isicic’)n de:

ITEM 1 Mano de obra, equipos Yy maquinarias para acondicionamiento de eava
: destinado a relleno sanitario

b) FORMA DE PAGO: Contado. Contra certificacién de obra (se contempla un anticipo del -
20%).- ‘

¢) PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CIENTO SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS ' |
VEINTE MIL (§ 161.820.000.-)

e) Venta de pliegos en la Seccidn Compras Valor: PESOS DOSCIENTOS DOCE: MIL (3’212-006-‘)55

adquirirlo en la Oficina de Compras y Suministros del Palacio Municipal.

f) APERTURA DE OFERTAS: | 27 JUL. 235 , 12 hs Salén de Usos Miiltiples, Municipalida
H i 1 A
de Villa Constitucién. 5

COTIZAR CON IVA INCLUIDO

Prof. Jorge Berti
ritendente Munigipal
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ESPECIFICACIONES TECNICAS: CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y EQUIPOS
PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAVA DESTINADA A DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS —
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1. DESCRIPCION

Ef presente documento corresponde a la Etapa Il del proyecto y tiene como objeto establecer las

condiciones técnicas minimas necesarias para la contratacién de mano de obra destinada a

= impermeabilizacidn de la cava y obras complementarias del sitio para la futura disposicién final de
E S ressiduos. | !
i
@ 5
o< .
g’ o El sitio de disposicién final actual se encuentra ubicado al oeste de la Ruta Provincial N® 21, en la
e -
= localidad de Villa Constitucion, en zona rural. La propiedad posee la siguiente denominacién catastral:
= 7
A % Zona Rural (53), Manzana 1, Parcela 38/9, Padrén Catastral: 50086/8 con una superficie aproximada "

\\

de 10 Ha, como se muestra en la imagen satelital adjunta, imagen 1.

w,,mw
7

/

Hustracién 1— Ubicacion sotelital del sitip de obra : '

Actualmente los taludes indicados en morado en la siguiente imagen va se encuentran perfilados y

compactados:
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132.00

Hustracién 2 - Esquema con medidas de la cdva proyectada.

PLAZO DE OBRA

| plazo estipulado para el desarrollo de la Etapa If obra es de 90 {noventa) dias corridos.

MONTO CFICIAL

El monto oficial es de $ 212.682.703,82 (doscientos doce millones seiscientos ochenta y dos mil setecientos

es pesos con ochenta y dos centavos).

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA

El Contratista deberd acreditar experiencia en obras similares de movimiento de suelos para

royectos.-de esta indole.
Pagina 4 | 26
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Previo a la presentacion de la oferta, el Contratista podré relevar el lugar donde se realizaran las
obras. Asimismo, debera describir la metodologia que empleara para la ejecucién de los trabajos
correspondientes a los distintos iterns de la planilla de cotizacion, presentando planos ilustrativos,

hojas de datos, especificaciones técnicas, cronograma de realizacion, etc.

=35

pfr] g 5. NORMAS COMPLEMENTARIAS

2= =

§ % - Las actividades deberan cumplir con las disposiciones establecidas en las normas aplicables,
w & '

&)

El movimiento de suelo, las caracteristicas técnicas, los métodos de control y ensayo, y las

tolerancias cumplirdn con las siguientes normas, en sus ediciones mas recientes, asi como con otras

[ normas técnicas relevantes segin el provéedor:

® Ley Nacional de Proteccién Ambiental N° 25.675
® Ley Nacional de Residuos Peligrosos (Ley 24.051)
Normas de Seguridad 1SO 9000-9001

. - u-—_\, 0 ~ . - - g g
Las siguientes normas de la ASTM fueron desarrolladas para disefiar sistemas de impermeabilizacién

g:pﬁ Cfi(;ﬁ':ykbmparar los diferentes productos y sus calidades:

v

I

,,o";' A‘.AS/TNI D5889 Estandares para eIfcontroI de calidad de los GCls. _

® ASTM D5887 Estandares de realizacién de la prueba de medicién del indice de flujo en GCLs
en estado de saturacidn. ‘

e ASTM D5890 Estandares de reaiiiacién de la prueba para determinar el indice de selia:do de
los componentes minerales del GCL.

® ASTM D5891 Estandares para la jrealiz.:ncic’m de la prueba de pérdida de fluido en los
compenentes del GCL. ‘

® ASTM D5993 Estdndares para el método de medida de masa por unidad de los GCLs. .

TERRITORTL

® ASTM D6243 Estandares para la determinacion de ia resistencia interna del GCL mediante

métodos convencionales.
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CONTRADICCIONES, OMISIONES Y ERRATAS DEL PROYECTO

mencionado en el pliego y omitido en los planos, o viceversa, deberd ejecutarse como si estuviera expuesto

ambos documentos. En caso de contradiccién entre los documentos, la inspeccidn determinard cual

prevalece.

Las omisiones en los planos y el pliego, o las descripciones erréneas de los detalles de la obra que no sean

spensables para llevar a cabo el espiritu o intencién expuestos en los mismos, no eximen al constructor de

la obligacién de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erréneamente descritos. Por el contrario, deberan

ejecutados e instalados segin las exigencias de la especialidad interviniente, las normas especificas
lamentadas y las disposiciones oficiales, nacionales y/o municipales aplicables.
ejecucion debe seguir las buenas practicas constructivas y normativas vigentes para evitar interpretaciones

higuas.

Tada‘s{tu'ag:ién no contemplada en el presente pliego serd resuelta por el comitente, quien tendra la facultad

> iestablecer condiciones complementarias que aseguren el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

foutVy

Vi
E_QUIP/O'S

S f

-~ .
i Losequipos utilizados para la ejecucion de estos trabajos deberan ser previamente aprobados por fa

inspeccion, que podré exigir el cambio o retiro de aquellos equipos que no sean considerados aptos

a la correcta realizacion de las tareas.

) los sectores donde no sea pasible realizar la compactacion con equipos pesados, debido a las

acteristicas del terreno, se utilizaran compactadores mecanicos disefiados especialmente para

operar en areas reducidas o de dificil acceso. No se permitira el uso de compactacién manual, salvo

la Inspeccion otorgue expresa autorizacién por escrito.

Contratista debera contar con una bomba en obra para drehar el agua acumulada en caso de

ia, garantizando el adecuado funcionamiento de la obra en condiciones meteorolégicas adversas.

Todos los elementos de los equipos deberén encontrarse en dptimas condiciones de

cionamiento. En caso de que algin equipo presente deficiencias, incluso si habia sido aprobado

previamente, el Contratista debera proceder a su reemplazo inmediato. El equipo de compactacion
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deberd ser adecuado para el tipo de suelo a trabajar, garantizando la presién requerida para alcanzar

las densidades establecidas en el pliego.

El Contratista deberd disponer de la cantidad suficiente de equipos para garantizar {a finalizacién de
los trabajos dentro del plazo contractual. El Contratista no podré retirar parcial nitotalmente los
equipos durante la ejecucién de los trabajbs, salvo que la Inspeccién otorgue autorizacion por escrito

©

2

o

ot

= ara ello.
s P

‘ﬂ.}

% Equipos minimos requeridos:

e Retropala: Capacidad minima eq'uivalente ala CAT 416 o JOHN DEERE 310P.

e Pala cargadora: Capacidad minima equivalente a la VOLVO LSOF.

- ¢ Motoniveladora: Capacidad minima equivalente a la JOHN DEERE 670G.
L @ -\\[ﬂoro compactador: Capacidad minima equivalente a la DYNAPAC CA25PD.
:'."'u“..:j"" - }.t‘“ﬁqrﬁ‘rén volcador: 6x4, caja de 17m?.

s,

. % ;
mlor‘\ regador: 6x4, tanque de 18.000 L.

'~

S ) .
. ;;réfg?lgfegen”tes deberédn presentar en su oferta el Plan de Trabajo en su totalidad, de acuerdo con lo

indicada en los pliegos, y que debera contener como minimo:

a) Programacidén y diagramacion de cada etapa de los trabajos a desarrollar: en forma detallada:

Desglose especifico de las tareas y su secuencia temporal.

b) Dotacién del personal a utilizar durante la ejecucion de los trabajos: Listado y distribucién del

personal necesario para la ejecucién de la obra.

c} Equipamiento propuesto: Detalle de la maquinaria y equipos que se empleardn, incluyendo sus

caracteristicas y capacidades.

d) Métodos constructivos propueastos: D_escripcién de las técnicas y procedimientos que se

utilizaran para la ejecucion de los trabajos.
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d) Sistemas de control de calidad propuestos: Métodos y procedimientos para asegurar {a calidad

en cada efapa del proyecto.

]

Programa de seguridad e higiene: Plan detallado para garahtizar la seguridad y la higiene en el

sitio de trabajo, cumpliendo con las normativas vigentes.

g) Cronograma detallado de las acciones necesarias para llevar adelante en tiempo y forma la obra

objeto de contratacién, y plan de contingencia si los tuviere: Calendario especifico de actividades y

medidas alternativas para abordar posibles contratiempos.

Este plan debe proporcionar una vision clara y detallada del enfoque vy los recursos que se utilizarén

para asegurar la ejecucidn exitosa y oportuna del proyecto.

B_LESCRi?CléN DE LAS TAREAS A EJECUTAR

Etb]ﬁ_rkﬂsta sera responsable de llevar a cabo una serie de actividades en &l predio destinado a la

c 1T . .
;p’o;:cgon /Lie residuos urbanos, conforme a las especificaciones del proyecto.

Antes dginiciar cualquier trabajo, serd necesario que el Contratista realice el replanteo de la obra en
esencia de la Inspeccién, garantizando que las actividades estén debidamente planificadas vy

aprobadas.

El Contratista debera proveer todas las herramientas, maquinéria Y equipos necesarios para ejecutar
las tareas asignadas en esta licitacion. Durante la ejecucién de los trabajos, se deberd mantener el
drea de trébajo fimpiay oi‘denada, asegurando que los materiafes y herramientas estén bien
organizados. Al finalizar la obra, el drea deberé quedar en condfciones adecuadas de habitabilidad e

higiene,
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TS o de mayores prestaciones
o« 5 . :
2= El presente item contempla el suministro, transporte, manipulacién y posicionamiento de una
Q= - :
- s barrera geosintética de bentonita tipo GCL-4000, o producto equivalente que presente igual o :
w
[a) k=]
& ‘G:'g i superior nivel de prestaciones técnicas.
T
// — : :
q Este geocompuesto debera estar compuesto por una capa de bentonita de sodio natural
.

S “El material det}eré cumplir como minimo con las siguientes especificaciones téenicas, segiin normas

MUNICIPIO
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RUBRO |: MEMBRANA DE IMPERMEABILIZACIGN

fTEM 1.1- Suministro, movimiento y posicionamiento de geocompuesto de bentonita tipo GCL-4000

encapsulada entre dos geotextiles {uno tejido y otro no tejido}, unidos mediante proceso de agujado
mecénico que garantice elevada resistencia mecénica, estabilidad dimensional y capacidad de

.. hinchamiento al contacto con agua.

e SR AR S | \‘. .
.- - “ASTM vigentes \7‘1;,35 parametros establecidos en la ficha técnica del fabricante.

Valor minimo

N Propiedad Norma ASTM Unidad exigido

" “Hindice de fitjo : D5887  (m®m3)/s <44x%10°
Conductiy_idad hidraulica o indice de D5887 m/s <17 x 10"
permeabilidad .
Masa por unidad de area — Bentonita D5893 gim?® = = 3600
Masa por unidad de drea — GCL total D5993 kg/m? z 4000

> | Geotextil no tejido (cara superior) : D5261 gm* | z 200

i Geotextil teiido de polipropileno (cara inferior) D5261 g/m* 2 100:

| Resistencia al despegue (peel strength) D6496 N/m =z 400
Resistencia a traccidon — banda ancha D6768 kN/m > 8
Elongacion — banda ancha ‘ D6768 % > 10
Resistengia al punzonado CBR D6241 N > 1000
indice de hinchamiento ‘ D5890 ml/2g >25.
Pérdida por filtrado : D5891 ml < 18
Contenido de montmorillonita | XRD % > 80
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| producto debera estar certificado conforme a la norma GCL3 del Geosynthetic Institute. Cada

fo debera estar correctamente identificado y trazado, vy la entrega incluira:

+ Certificados de calidad emitidos por el fabricante.

* Ensayos realizados por laboratorio acreditado.
¢ Ficha técnica actualizada del producto.

* Declaracion de conformidad del lote.

os rollos deberan ser transportados y almacenados bajo techo, protegidos contra lluvia, humedad,

position solar prolongada, suciedad y dafios mecanicos. Todo material dafiado, mojado, sin

entificacién o que no cumpla las caracteristicas requeridas serd rechazado por la Inspeccién,

biendo ser reemplazado por cuenta del Contratista.

| posicionamiento de los rollos serd realizado conforme a los planos de obra y las recomendaciones
[ fabricante. No se permitira la colocacién sobre superficies himedas, irregulares o con elementos

nzantes, ni durante precipitaciones. La ejecucion deberd garantizar la continuidad e integridad del

istema de impermeabilizacién.

L

-

.ikos metfos cuadrados considerados en el computo ya contemplan la superficie adicional

co;!rrespondiente a los solapes del material, por o tanto el contratista no deberé calcular ni cotizar por

se%:arado dicha superficie.
i R

ITEM 1.2 - Instalacién y solapamientc de Geocompuesto de bentonita tipo GCL-4000 o de mayores

pripstaciones
l .

E;;l presente item comprende la instalacién y solapamiento del geocompuesto de bentonita tipo GCL
- 1.1000 o de mayores prestaciones técnicas, el cual deberé cumblir con las normativas técnicas

vigentes y ser instalado conforme a las especificaciones del fabricante.

La superficie de subrasante debera estar nivelada y compactada al 95% Proctor Estandar, libre de

agua, escombros, raices, piedras sueltas, bordes cortantes o cualquier elemento que pudiera dafiar la

membrana. Ademas, deberd presentar una textura firme, estable y seca al tacto, sin acumulacién de

\ agua o barro.
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No se permitira la instalacion sobre superficies himedas, congeladas o contaminadas.

= S_._ La instalacion se realizard mediante despliegue manual o con equipos auxiliares, evitando pliegues,
1]

@ -= . .

@ £ desplazamientos o tensiones sobre el geocompuesto.

8= _

&2 : :

S e Los rollos se colocaran en direccidn de la pendiente prevista en el disefio hidraulico, con los
g S

| -

solapes orientados aguas abajo para evitar infiltraciones.

inie
L

) El traslape longitudinal minimo recomendado sera de 30 em.

El traslape transversal minimo recomendado serd de 1 metro, con disposicién en traba de

junta {no alineados).

Una vez completada la colocacién, se deberd realizar el proceso de hidratacién controlada del GCL,
confor’me'a las instrucciones del proveedor. El riego se realizard en forma uniforme, evitando

- saturaciones o erosin superficial, con agua limpia y sin presidn directa.

No se permitira hidratar durante precipitaciones o cuando las condiciones del terreno no lo

permitan.

El geocompuesto instalade deberd ser recubierto con la capa de proteccién correspondiente en un
plazo no mayor a 48 horas. En caso de demoras, se debera proteger con lonas, cobertura de tierra

suelta o sistemas alternativos, evitando exposicién directa al sol, tréansito de maquinaria, acumulacién

de agua o contaminacién.

Se admitiran tolerancias de 5 c¢m en la alineacion de los rollos y los traslapes, siempre que no

afecten la integridad del sistema, sujeto a‘aprobacion de la Inspeccién.

En caso de roturas o cortes accidentales, se deberan aplicar parches del mismo material, fijados con

doble solape y bentonita en polvo, segin el procedimiento del fabricante y previa aprobacién de la

S Inspeccnon

La instalacién no se permitira bajo:
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Liuvia, neblina o humedad elevada.
Viento fuerte.

Temperaturas extremas (<5 °C 0 >35 °C).

Escarcha o presencia de agua libre en superficie.

instalacién deberd documentarse mediante:

Planillas diarias de avance.

Registros fotogréficos georreferenciados.

Planos de instalacién con sentido de colocacion y ubicacién de solapes.

Se deberd realizar ensayo de integridad mediante el método geoeléctrico de deteccion de

fugas (ASTM D7007 o equivalente).

shdente Municipal

revio al'inicio de los trabajos, el Contratista debera presentar un Plan de Instalacion del GCL para su

robacidn, incluyendo:

-“"\Esquema de despliegue de roilos.

e Tlpo\de maquinaria a utilizar.

{. Detalle de métodos de solapado, sellado e hudratamon

Medldas de proteccion climética y control de calidad.

. el '/- ; - v - 0 .
“~La Inspeccién podra rechazar sectores instalados si se verifica:

e Dafio en el material.

« Colocacion sobre subrasante inadecuada.

s Falta de bentonita en polvo en los solapes.

» Solapes insuficientes o sin continuidad hidraulica.

e Omisién del plan de instalacion.

s El Contratista debera retirar y reemplazar, sin costo adicional, las secciones observadas.
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RUBRO li: EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE SUELO CAVA

iTEM 2.1 - Excavacidn y posterior llenado de zanjas de anclaje para la manta GCL

Este item comprende la ejecucién de las zanjas perimetrales destinadas al anclaje del geocompuesto

= de bentonita tipo GCL, conforme a lo indicado en los planos del proyecto v los procedimientos -

= 2 .. . : . . . . . .

53 técnicos recomendados para garantizar la continuidad e integridad del sistema impermeabilizante.
= 5

o=

2 Las zanjas deberan ejecutarse en los bordes definidos para el anclaje de la manta. Se recomienda
=2

o 3 / considerar:

S c

o

Profundidad: 60 cm

Ancho: 40 cm

k““'Pe\Qdiente del fondo: nula o levemente positiva hacia el interior del sistema

N

:k‘\ 4‘.\: L o3 . rd : (4 e
- Toda modificacién debera contar con la aprobacidn de la Inspeccién,
o - i -:1

L& excayacién podrd realizarse en forma manual o mecénica, garantizando:
. s ; H

Bordes definidos y paredes estables

Fondo plano y sin desniveles
Ausencia de material suelto, piedras o agua en el interior

Los residuos, escombros o agua acumulada deberan ser retirados completamente antes de colocar
fa manta GCL.

Las zanjas deberdn excavarse inmediatamente antes de la colocacion del GCL, para evitar
deformaciones o colapsos por:

e Lluvias o escurrimientos

¢ Transito de maquinaria

¢ Agrietamiento por exposicidn prolongada
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a manta GCL se instalard con un traslape minimo de 30 cm dentro de la zanja, asegurando

continuidad con el resto del sistema.

e recomienda humedecer levermente [a bentonita antes del cierre para facilitar el sellado.

i relleno de fa zanja se ejecutara con suelo fino, libre de piedras, punzantes u organicos, de
racteristicas compatibles con la bentonita. No se admitirdn suelos granulares gruescs o

ntaminados.

I'relleno deberd compactarse en capas de no mas de 20 cm, utilizando herramientas manuales

sén o compactador liviano), evitando el uso de maquinaria pesada sobre el GCL.

measo de interrupcion de tareas, las zanjas deberdn ser protegidas con coberturas provisorias o
N

\- \-‘ - v . pe . - -
adas parciaimente para evitar ingreso de agua, colapsos laterales o desestabilizacién. Si la zanja se
5 P B Ay

~deteriora ?nfgs de la colocacién, debera reconstituirse a costa del Contratista.

{7

Previo al relleno, se debera solicitar inspeccion visual por parte de la Inspeccion. No se autorizard el

cierre sin-conformidad previa.

a ejecucion del item sera considerada conforme cuando:

La zanja cumpla con las dimensiones requeridas

Esté limpia y estable

El GCL esté correctamente anclado y solapado

Se haya registrado fotograficamente el proceso.

EM 2.2- Excavacion de zanjas para drenajes

ste item comprende la ejecucion de las zanjas destinadas al sistema de drenaje de lixiviados,
nforme a los planos del proyecto ejecutivo y las indicaciones de la Inspeccién. Las zanjas deberan

tar adecuadamente alineadas para permitir la correcta instalacion de los componentes del sistema

drenante en los ftems posteriores.

'as zanjas deberdn excavarse segln las ubicaciones, cotas y secciones definidas en planos. Se

nsiderarén:
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¢  Ancho minimo libre: didmetro de _[a cafieria + 60 cm
s Profundidad: variable, conforme a la pendiente hidréulica proyectada

s Pendiente minima del fondo: 0,5% hacia el punto de descarga
La Inspeccién podra requerir ajustes de campo segtin condiciones del terreno.
La excavacion podra realizarse de forma manual o mecénica, garantizando;

¢ Laterales estables, sin desmoronamientos

* Fondo continuo y regular, sin escalones ni acumulacién de agua

Prof, Jorge Rerti
dente Municipal

s Bordes definidos y alineacién segdn trazado

El material excavado sera acopiado de manera ordenada, fuera del drea de circulacién o zonas

sensibles,

. : Bl ™,
- - Antes de/la colocacidn del sistema de drenaje, el Contratista debera:

: ‘ot‘as"\} pendientes mediante nivel 6ptico o equipo equivalente

/

dwi i

f Documentar los puntos singulares {curvas, cruces, niveles de cdmara o cambios de seccién)

La ejecucion del item se considerara conforme cuando la excavacién cumpla con las dimensiones
proyectadas, estabilidad del fondo y preparacion adecuada para recibir los materiales indicados en

los items siguientes.

fTEM 2.3 - Limpieza y perfilado de taludes

Este item comprende las tareas de limpieza, remocién de materiales sueltos y conformacién final de
la rasante de los taludes de la celda, tanto en etapas de excavacién como de relleno, de acuerdo con

las pendientes y dimensiones indicadas en los planos del proyecto.
Se debera realizar:

* Remocién de vegetacion, residuos sueltos, raices y piedras en el plano del talud.

Pagina 15 | 26




Secretaria de Ordenamiento Tervitorial : www.villaconstitucion.gov.ar

 Eliminacién de material suelto o desmoronado que afecte la estabilidad superficial.

» Conformacion del perfil del talud siguiendo las pendie'ntes proyectadas.

Los taludes deberdn quedar:

s Uniformes, estables y libres de escalones o socavones.
¢ Con pendiente regular, sin cambios bruscos ni zonas con material desprendido.
e Listos para recibir capas de geosintéticos, sin protuberancias que afecten el apoyo de las

mismas.

La pendiente de los taludes debera respetar lo indicado en los planos. En caso de no estar
especificada, se aplicard como méximo una inclinacién de 1,5H:1V, salvo indicacién expresa de la

inspeccién.

e

.,

. o .\.\ - x .
-~ Lastransiciones entre taludes y planos horizontales deberan resolverse con radios suaves o

~ chaflane

Bajo ningtin concepto se permitird acumular sobre otros geosintéticos, cunetas o drenajes

existentes.

e Tampoco podra ser reutilizado en otros proyectos sin autorizacién expresa de la inspeccién.

El perfilado final de los taludes debera realizarse inmediatamente antes de la instalacién de [a manta

GOL, a fin de asegurar la condicidén éptima de apoyo.

Eh caso de lluvias, erosién u otras afectaciones luego del perfilado, el contratista debera repetir la

tarea sin costo adicional, garantizando las condiciones de contacto adecuadas.

-

a conformidad del item estara sujeta a:

 Inspeccién visual del talud por parte del Director de Obra.

s Verificacién de alineacién y pendiente mediante nivel dptico, mira o equipo equivalente.

Pagina 16 | 26




MUNICIPIO

Secretaria de Ordenamiento Territorial www.villaconstitucion.gov.ar

e Confirmacién de ausencia de vegetacion, raices, piedras sueltas o zonas desmoronadas.

{TEM 2.4 - Conformacién de Talud en el Limite noreste y reconstruccién de la rampa de ingreso a la

cava

Este ftem comprende los trabajos necesarios para la conformacién deltalud en el limite noreste de

\\!ﬂhie\rliente Municipal
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la celda, en coincidencia con la rampa de i mgreso existente, con el objetive de garantizar la estabilidad

Eas pendientes adecuadas para la posterlor instalacién de la manta GCL.

Prof. Jorge Berfi

Los trabajos incluyen la conformacién del talud con pendientes finales de 1H:1Vy la preparac?én de

{a subrasante.

reHeno eon sqe[o del lugar proveniente de excavaciones previas. El material deberd colocarse en

carpas suceswas de no mas de 20 cm de espesor humedecidas previamente hasta alcanzar la

'hUmedad optlmla y cormnpactadas con maqumar;a adecuada hasta lograr un minimo del 95% de
den51dad Proctor Standard. Cada capa serd inspeccionada y ensayada para venfrcar el cumpllmlento

}tje‘ {a.densidad especificada.

En caso de ser necesario, se deberdn realizar ajustes locales para garantizar |a estabilidad y

resistencia del terraplén.

La pendiente del acceso debera respetari las cotas y geometria indicadas en los planos. Una vez
finalizados los trabajos, la superficie deberd quedar lista para la colocacion del sistema de :

impermeabilizacion.

iTEM 2.5 — Ajuste y nivelacién de base de cava para escurrimiento de lixiviados

Fste item comprende las tareas de movimiento y distribucién de suelo necesarias para la nivelacion
de la base de la cava, otorgandole una pendiente adecuada que favorezca el escurrimiento de los

liquidos lixiviados hacia el punto de extraccidn previsto en el proyecto.
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alquier depresidn u ondulacién que pueda obstaculizar el escurrimiento continuc y homogéneo de

s lixiviados. No se deberdn generar zonas bajas, acumulaciones ni interrupciones en la pendiente.

0s trabajos incluiran el replanteo del drea de trabajo, la excavacién del suelo hasta alcanzar la cota
subrasante proyectada, la distribucién y homogeneizacién del suelo para eliminar cualquier

terogeneidad, y su posterior compactacion.

inalizada la compactacion, el Contratista deberd perfilar y nivelar la superficie con precision,
spetando las cotas indicadas en los planos y manteniendo en toda el drea una pendiente minima
11% o commdente con la pendiente existente, sin trregulaﬂdades gue comprometan la evacuacion

perﬁcnat de liquidos.

a verificacion del cumplimiento de pendiente y cotas sera realizada mediante inspeccién con nivel

tico o instrumento equivalente, a satisfaccion de la Inspeccidén de Obra.

i EM 2.6 - Capa de 20 cm de espesor de suelo compactado de proteccién sobre manta GCL

ste |tem comprende la ejecucién de una capa de proteccidn sobre la manta GCL previamente

i ;fsalada compuesta por suelo natural del lugar, libre de piedras raices u otros elementos que
pl dieran danarfla membrana. El espesor compactado de la capa debera ser de 20 cm como minimao,

Jvoque Ios’planos del proyecto o la Inspeccion indiguen lo contrario,

a finalidad de esta capa es proteger la integridad de la GCL frente a cargas mecanicas, transito

eventual de maquinaria y posibles agresiones fisicas durante las etapas subsiguientes de obra.

sU

co

E

| suelo a emplear dehera ser previamente aprobado por la Inspeccidn. No se permitird el uso de
ielos con elementos punzantes, aridos gruesos ni materiales que puedan comprometer la

ntinuidad o el sellado de la GCL.

a colocacion se realizard en forma manual o mediante equipos livianos, evitando todo dafio sobre
manta. La compactacion se efectuard por capas sucesivas, mediante equipos adecuados,
canzando como minimo el 90% de la densidad Proctor Standard. La compactacién deberd ser

mogénea, evitando deformaciones, hundimientos o acumulaciones de material.
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No se autorizara el ingreso de maquinaria pesada sobre la GCL sin la proteccion colocada y conforme

a las especificaciones del presente ftem.

\‘

orge Berti
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10. CONSIDERACICNES

® Drenaje y Prevencion de Acumulacion de Agua

Se tomaran todas las medidas necesarias para evitar la acumulacién de agua en las excavaciones
mediante drenajes o bombeo, conforme lo indigue la Inspeccién. Ademds, el Contratista presentaré

plan de extraccidén y manejo de suelos para minimizar el impacto ambiental.
®» Transporte y Disposicion de Materiales Excedentes

odo el material sobrante seré destinado a rellenos futuros o se dispondré en lugares aprobados por
laiinspeccion. La carga, transporte y descarga de este material se realizaré dentro del predio de la

cava, respetando las indicaciones de la Inspeccién para no obstruir el trabajo y mantener un flujo

“\_\\ .
a g%?oﬁ%!as operaciones.

N

NI ..
CarllsAel\'vacmn
Vs !

El Ci;:rit‘rat_is’fadeberé conservar la rasante hasta que se proceda a ejecutar la etapa constructiva

cuiente. Las zonas que se deterioren durante el plazo de conservacion seran reparadas en su

:

'e'spé‘s"or total, empleando el mismo material o reemplazéndolo ‘por otro de mejor calidad. El

procedimiento constructivo para efectuar la reparacion se ajustara a los términos generales de esta

especificacién, sin que ello implique ningdn pago adicional.

En caso de lluvias, el Contratista tomara las medidas necesarias para evitar que el agua proveniente
| escurrimiento de zonas externas ingrese al drea de trabajo. Una vez cesada la precipitacién, se

ocederd de inmediato a evacuar el agua acumulada.
¢ Forma de Medicion

Lia medicién se realizard considerando las dreas efectivamente intervenidas, verificando el
mplimiento de los requisitos técnicos y las condiciones del terreno. Los trabajos de movimiento de

elos deberdn gjecutarse conforme a los planos y especificaciones técnicas incluidas en este pliego.

~ los trabajos incluiran excavacion, perfilado y preparacién del suelo para el siguiente proceso de

‘humedecimiento y compactacion. Se garantizara que el terreno quede en condiciones dptimas para
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los pasos posteriores de impermeabilizacién, siguiendo los métodos definidos por la contratistay

aprobados por la inspeccién.

11. DARIOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

El Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar dafios al person

obra, a la obra misma y a terceros, ya sea por maniobras en el obrador, por accién de las mag

pat

‘& herramientas, o por otras causas relacionadas con la ejecucion de los trabajos. En caso de producirse d

c
§ Contratista sera el Gnico responsable de resarcir los perjuicios ocasionados. Esta responsabilidad se ma

orge Berti

e

= hasta que se verifique la finalizacion de todas las obligaciones contractuales.

v
o

r
N

12. LIMITES DEL PREDIO Y RESTRICCIONES DE INTERVENCION

o
nie

El contratista debera, bajo su exclusiva responsabilidad, verificar los limites del predio de

rvencién, a fin de evitar cualquier afectacion sobre lotes vecinos.

A
Padrautiliz

- :Queda expresamente prohibido ejecutar trabajos, depositar materiales, ingresar maquinaria o

Co ] y
i intervenir de cualquier forma en terrenos linderos ajenos al &rea de cbra.

Cualguier incumplimiento a esta cldusula sera considerado como falta grave, y toda consecuencia

derivada serd responsabilidad exclusiva del contratista.

de actas.

& contractual las prérrogas y ampliaciones que hayan sido formalmente concedidas.
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. SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

a Inspéccién podra, a su exclusivo juicio, suspender ia .marcha de los trabajos ante precipitaciones
traordinarias y/o cuando los excedentes hidricos no permitan desarrollar normalmente los mismos. Dicha
spension darad lugar a la neutralizacion del plazo de obra, suscribiendo la respectiva acta acuerdo, no
conociéndose a la contratista ningdn tipo de contraprestaciones o indemnizaciones a cargo del Estado, ni

stos improductivos, etc., por tal motivo.

. MEDICION DE LA OBRA

| Representante Técnico de la obra esta obligado a asistir a las mediciones parciales y a la medicién final, a fin

de dar-su conformidad expresa a los cémputos establecidos en las mismas. Su inasistencia sera considerada
S N :

Fﬁé“écaptaﬁén de las mediciones efectuadas por la Inspeccién.
e Y

S

s \

16, PLANOS AE}‘WREGAR POR LA CONTRATISTA

iy

iy

tergnrnaoi/on de la obra, previo a la Recepcién Provisaria, la Contratista deberd entregar al Municipio de
-~ :

W

\‘fﬁhféora/st' ucién — planos conforme a obra (plantas, cortes y vistas} y toda la documentacién que le solicite la

i

peccidn y en el formato gue esta indique.

. INSTALACIONES SANITARIAS PROVISIONALES

a Contratista debera auto proveerse y conservar en lugar debidamente apartado, las instalaciones sanitarias
ovisionales para ser utilizados por los obreros y empleadc}s de la obra. Estas instalaciones deberén ser
nservadas en todo tiempo en perfecto estado de limpieza y su.utilizacién deberd ser estrictamente obligatoria.
a terminacion de la obra deberédn ser retiradas estas instalaciones, procediendo a la limpieza de los lugares

upados por las mismas y dejando en todo caso éstos libres v limpios de inmundicias.

. RETIRADA DE MEDIOS AUXILIARES Y LEMPIEZA DE LA OBRA

la terminacion de la obra y dentro del plazo que sefiale el Municipio de Villa Constitucidn, la Contratista

bera retirar todas sus instalaciones, herramientas, materiales, etc., y proceder a la limpieza general de la obra.
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19. HIGIENE Y SEGURIDAD DE OBRA

El profesional de Higiene y Seguridad désignado por el Contratista deberd presentar toda la documentacion i o

reglamentaria necesaria para cumplir con las leyes y normas laborales, asi como con las regulaciones de Higiene - :

= y Seguridad vigentes. La presentacién y aprobacién de esta documentacién es una condicién indispensable para :
= 8- . s .
T35 autorizar el inicio de los trabajos.
m <
—d
5= |
5 El profesional de Higiene y Seguridad serd responsable de supervisar que el Contratista adopte las medidas
b Tt
“s 2 necesarias y cumpla con el plan de Higiene y Seguridad presentado al inicio de la obra, ademis de aségurarel
o
o

cumplimiento de las normas nacionales vigentes en esta materia. Asimismo, debera actuar para prevenir -

T accidentes, dafios a la obra o a terceros, y garantizar la proteccién del personal, los equipos y el medio ambiente. |

\\W 20. REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS ADICIONALES

P s 'i’iiiFTSe uro de responsabilidad civil -

NE chha poilza d{}bera ser presentada a la lnspecc&on previo al inicio de los trabajos.

(AN : /’ -

i 220.2-Cobertura de seguros complementarios

k El Contratista deber3 acreditar:

Cobertura de ART para todo el personal afectado,

Seguro por accidentes personales,

Seguro contra todo riesgo para la maquinaria y equipos utilizados.

20.3. Prohibicién de subcontrataciones sin aprobacion

\\\ %} El Contratista no podra subcontratar total ni parcialmente las tareas sin autorizacion expresa y por
escrito de la Inspeccién de obra. Toda empresa subcontratada deberd cumplir con los mismos

requisitos técnicos, legales y de seguridad establecidos en este pliego.
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20.4. Gestion ambiental y de residuos

Contrajtista debera presentar un Plan de Manejo Ambiental que incluya la disposicién de residuos
bbra, control de emisiones, proteccién de suelos y agua, y protocolos para actuar ante

tingencias como derrames de hidrocarburos.

20.5. Registro documental obligatorio

Contratlsta deberd documentar semanalmente el avance de obra mediante registros fotograficos

gemrreferenc:ados indicando condiciones del sitio, medidas de segurldad implementadasy

% .
cumplimiento del cronograma.

20.6. Entrega de documentacion final

revio a la recepcion provisoria, el Contratista debera entregar:

'1.-FORMA DE PAGO

0S Pagos se realizardn conforme a las certificaciones aprobadas por la Inspeccion de obra, ajustdndose a los
ms efectivamente ejecﬁtados, segin lo especificado en el presente pliego.

medlcmn y liquidacién se hara por unidad (“u”), conforme a !os precios unitarios establecidos en el

ntrato. Estos precios deberan contemplar la totalidad de la mano de obra, equipos, herramientas y demas

eraciones necesarias para la correcta ejecucién de los trabajos, a satisfaccion de la Municipalidad de Villa

nstitucion.
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ANEXO

RESUMEN PROPUESTA DE COTIZACION

En relacién con la Licitacién N2

............................. correspondiente a la contratacién de mano de obra
=
= % y equipos para el acondicionamiento de cava destinada a disposicion final de residuos en Villa
m n—
= Constitucidn —Etapa H, 18 firma e presenta la siguiente cotizacion:
e =
2y
St
ey
©c
o2

—]
=
>
[
n

%\_,_f”"ﬂ
"FTOT _El monto indicado corresponde a lo especificado en las condiciones técnicas detalladas en el Pliego de
ﬁf S k
s ‘t«andacb{les de la licitacién.

-Nu stra cétlzacnon se ajusta a las condiciones y estipulaciones establecidas en eE legajo entregado por

la MUN!CIPALI DAD DE VILLA CONST!TUCEON Asimismo, confirmamos que nuestra oferta se mantendra
v:gente por un plazo de 30 dias.

Sello Firma Responsable Empresa
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| A :
(%‘ONTRATACION DE MANO DE OBRA Y EQUIPOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAVA

D%STINADA A DiSPOSICION FINAL DE RESIDUOS — ETAPAH
i :

Suministro, movimiento y posicionamiento de Geocompuesto de
Bentonita Tipo GCL-4000 o de mayores prestaciones

16560

me

1.2

Instalacion y solapamienio de Geocompuesto de Bentonita Tipe GCL -
4000 o de mayores prestaciones

- 18560

me

21 Excavacion y posterior llenade de zanjas de anclaje para la manta GCL 464 m

25 Excav.acubn de zanjas para 65 m
drenajes.

2.3 | |Limpieza y perfilado de taludes 5081 m2

24 Conformaglén de Talud en el Limite noreste y reconstruccion de la 205 ma
rampa de ingreso a la cava

2.5 | |Ajuste y nivelacion de base de cava para escurrimiente de lixiviados 686 m3

2.6 | [Capa de espesor=20 cm de suelo de proteccién sobre manta GCL 2884 m3
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Terraplén suelo consolidade

Coronamiento | Barrera de

1 impermeabilizacién
geosintética de bentonita
tipo GCL

Zona de anclaje

PROYECTO DE RELLENO SANITARIO

PLANOQ: DETALLE DE DREN FRANCES PARA RECOLECCION DE LIXIMADOS
CBRA: RELLENO SANITARIO PARA RESIDUOS URBANOS

l/_'/\/// ;

UBICACION: VILLA CONSTITUGION [ FEGHA: JuNIO 2025 [ esc.-
PROYECTO: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITCRIAL
RESPONSABLE TECN:CO: :

Prof. Jorge Bert
Inténdente Municipa







132

¢ +20.30

1138

100,05
i)

: e +14.85

! Zanja proyectada para dren francés.
' _Ver Plane de detalle N°02

Talud para evitar ef ingreso

Zanja prevista
ara futuro dren

+14.89

de agua de lluvia 2 ia celda

1%

3,35

: —rp— .

113,59

Zanja de ancl :
de la manta

je
L

errens natural

CORTE A-A

NOTA:Las dimensiones y niveles indicados deberan ser verificados en

Manta GLC

¢ +12.15

Perfil rampa de acceso

Zznja de anclaje
de la manta GLC

MUNICIFIO

PROYECTC DE RELLENO SANITARIO

FLANDS PLiafTA Gk PAGYESTAS
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