



Contratación mano de obra para ejecución de ampliación y mejoramiento
Centros de Atención Primaria de Salud (Plan Incluir)

ANEXO I: Computo y Presupuesto

COMPUTO + PRESUPUESTO AMPLIACION CIC "Ramón Carrillo"					
Nº	Rubros	u	Cantidad	MONTO PARCIAL	MONTO TOTAL
1	TAREAS PRELIMINARES				
	Replanteo y nivelación	gl	1		
	Limpieza parcial y final	gl	1		
2	MOVIMIENTO DE SUELOS				
	Excavacion de zanjas a mano	m3	35		
3	FUNDACIONES (elaboración de H "in situ")				
	Hormigón pobre zapata continuas (banquina)	m3	12		
	Vigas de fundación o equilibrio de HªAª (H21-fe 90kg/m3)	m3	5		
4	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO				
	Vigas encadenado de hormigon (h21/90Kg/m3)	m3	3.7		
5	MAMPOSTERIA				
	Mamp. Ladrillo cerámico 12/18/33 portante	m2	26		
	Mamp. Ladrillo cerámico 18/19/33 portante	m2	218		
	Mampostería de cimiento ladrillos comunes	m3	8		
	Tabiques de yeso c/ estructura metálica	m2	47		
6	AISLACIONES				
	Capa aisladora vertical y horizontal 1cm	m2	120		
	Capa aisladora film bajo contrapiso	m2	160		
7	REVOQUES				
	Azotado hidrofugo exterior	m2	267		
	Revoque grueso	m2	658		
	Revoque Fino exterior	m2	267		
	Revoque Fino Interior	m2	391		
	Grueso bajo revestimiento (impermeable)	m2	40		
8	CONTRAPISOS				
	Contrapiso s/ terrenos natural 12cm	m2	160		
	Carpeta de cemento bajo piso 2cm	m2	160		
9	PISOS				
	Piso ceramico esmaltado de 1º c/coloc. y pastina	m2	160		
10	ZOCALOS				
	Zocalo Sanitario PVC	ml	175		
11	CUBIERTAS				
	Cub. Chapa sinusoidal nº24 s/correas chapa pleg. c/babetas y canaleta	m2	170		
12	CIELORRASOS				
	Suspendido placa de yeso s/ estructura metalica	m2	160		
13	REVESTIMIENTO				
	Revestimiento cerámico	m2	40		
14	PINTURA				
	Latex especial p/cielorraso	m2	160		

MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCIÓN



	Latex acrilico interior	m2	634		
	Latex exterior	m2	1137		
15	ABERTURAS				
	Coloc. Puerta placa P01	un	6		
	Coloc. Puerta aluminio + vidrio P02	u	1		
	Coloc. Puerta placa P03	un	1		
	Coloc. Puerta corrediza madera P04	un	2		
	Coloc. Ventanas hasta 2,50m2	un	16		
16	DEMOLICION				
	De mampostería y/o extracción aberturas	m2	66.2		
17	INSTALACIONES				
	INSTALACIÓN CLOACAL Y PLUVIAL				
	Armado de baño y pileta cocina	Gl	1		
	Tendido de Caños Cloacal	Gl	1		
	Tendido de Caños Pluvial	Gl	1		
	Colocación de embudos	U	4		
	INSTALACIÓN AGUA FRÍA Y CALIENTE				
	Tendido Agua Fría	Gl	1		
	Tendido Agua Caliente	Gl	1		
	COLOCACIÓN DE SANITARIOS Y ACCESORIOS				
	Inodoro alto p/discapacitados c/asiento	u	1		
	Lavatorio monocomando p/discapacitados sist.				
	Soporte fijo	u	1		
	Juego de barrales rebatibles y fijo p/discapacitados	u	1		
	Tapa tecla para valvula de descarga de inodoro c/manija discapacitados	u	1		
	Canilla automatica para lavatorio para discapacitados	u	1		
	Mesada de granito con pileta de acero inox.	u	1		
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
	Circuito de Tomas	Gl	1		
	Circuito de iluminación	gl	1		
	Colocación de artefactos	U	21		
	Colocación de Aire Acondicionado	U	1		
	Global AULAS + INGRESO + PASILLO	Gl	1		
18	SEÑALETICA Y CARTELERIA				
	Señalética en gral	U	15.00		
	Cartel en Fachada Dispensario CIC	U	1.00		
	TOTAL				

TOTAL

PROF. JORGE R. BERTI
INTENDENTE MUNICIPAL

ARQ. PAOLA M. BAGNERA
SECRETARÍA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

C.P. NICOLÁS RUBICINI
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN



COMPUTO + PRESUPUESTO AMPLIACION CENTRO ATENCION PRIMARIA EVITA

Nº	Rubros	u	Cantidad	MONTO PARCIAL	MONTO TOTAL
1	DEMOLICION				
	Demolición de paredes	m2	4.20		
1	MAMPOSTERIA				
	Mampostería elevación ladrillo común	m2	90.00		
2	ASLACIONES				
	Capa aisladora, tipo cajón de concreto (1:3) con hidrófugo espesor 2cm	m2	30.63		
3	REVOQUES				
	Impermeable azotado hidrófugo exterior	m2	80.00		
	Revoque Grueso	m2	110.00		
	Revoque Fino Interior	m2	110.00		
	Revoque Fino Exterior	m2	80.00		
	Revoque bajo revestimiento	m2	35.00		
4	CONTRAPISOS				
	Carpeta s/ contrapiso exterior	m2	11.40		
	Carpeta de cemento bajo piso 2cm	m2	23.36		
	Demolición vereda y ejecución rampa	m2	1.18		
5	INSTALACION SANITARIA				
	Desagües cloacales baño nuevo	g	1.00		
6	CUBIERTAS				
	Cubierta de Chapa sinusoidal (incl.perfilería)	m2	36.00		
	Impermeabilización de techo existente (en área Consultorio)	m2	5.00		
7	PISOS Y ZOCALOS				
	Piso Cerámico 35 x 35	m2	26.00		
	Zócalo Sanitario PVC	ml	35.00		
8	REVESTIMIENTOS				
	Revestimiento cerámico en baños y cocina	m2	35.00		
9	CIELORRASOS				
	Suspendido placa de yeso s/ estr. metálica junta tomada	m2	26.00		
10	PINTURA				
	Pintura acrílico exterior (incl. fachada existente)	m2	80.00		
	Pintura interior lavable	m2	110.00		
11	ABERTURAS				
	Colocación de aberturas aluminio (tres ventanas y un ventiluz)	u	4.00		
	Colocación puertas placa	u	4.00		
12	INSTALACION PLUVIAL				
	Colocación de embudos	u	2.00		
	Tendido de caños	g	1.00		
13	INSTALACION CLOACAL				
	Instalación cloacal de baño y cocina	g	1.00		
14	INSTALACION AGUA				
	Instalación Agua Fría	g	1.00		
	Instalación Agua Caliente	g	1.00		

PROF. JORGE R. BERTI
INTENDENTE MUNICIPAL



ADJ. PATRICIA M. BAGNERA
SECRETARÍA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

C.P. NICOLAS RUBICINI
SECRETARIO DE PLANEAS
Y ADMINISTRACIÓN



15	ARTEFACTOS SANITARIOS				
	Inodoro largo con mochila	g	1.00		
	Lavatorio con pie y grifería pressmatic	g	1.00		
	Bacha Lavatorio de apoyar con grifería (incluye en consultorios existentes)	g	3.00		
16	INSTALACION ELECTRICA				
	Circuito General	g	1.00		
	Colocación artefactos	u	6.00		
	Colocación de Aire Acondicionado	u	2.00		
17	SEÑALETICA Y CARTELERIA				
	Señalética en gral.	u	12.00		
	Cartel en Fachada Dispensario Evita	u	1.00		
TOTAL					

COMPUTO + PRESUPUESTO AMPLIACION Centro de Atención Primaria Salud
Luzuriaga

Nº	Rubros	U	Cantidad	Sub Total MAT	MONTO TOTAL
1	TAREAS PRELIMINARES				
	Replanteo y nivelación	gl	1		
	Limpieza parcial y final	gl	1		
2	DEMOLICIONES				
	Demolición muros	m2	42.65		
	Demolición losas	m2	3.1		
	Remoción escombros	gl	1		
3	BASES Y CIMIENTOS				
	Excavación zanjas cimentaciones	m3	27.5		
	Excavación de bases aisladas	m3	3.85		
	Zapata corrida p/muros de Hº de Cascotes	m3	27.5		
	Viga de Fundación de Hº Aº	m3	27.5		
	Capa aisladora doble horizontal y vertical	ml	91		
4	ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO				
	Bases aisladas de hormigón (H21 / 70 Kg/m3)	m3	1.6		
	Columnas de hormigón (H21 / 85 Kg/m3)	m3	1		
	Vigas de hormigón (H21 / 90 Kg/m3)	m3	3		
5	MAMPOSTERIA				
	Mampostería de cimiento p/capa aisladora	m2	30.25		
	Mampostería de ladrillo común 30	m2	104.2		
	Ladrillos cerámicos portantes 18x18x33	m2	54.6		
	Ladrillos cerámicos 12x18x33	m2	118.5		
6	CUBIERTAS				
	Cubierta de chapa sinusoidal	m2	122		
	Impermeabilización cubierta existente	m2	60		
7	REVOQUES				
	Azotado hidrófugo exterior	m2	183.35		
	Revoque grueso	m2	483.35		
	Revoque bajo revestimiento	m2	80.6		
	Revoque Fino Interior	m2	300		
	Revoque Fino Exterior	m2	183.35		



8	CONTRAPISOS				
	Contrapiso s/ terrenos natural 12cm	m2	122		
	Carpeta de cemento bajo piso 2cm	m2	156		
	Vereda de hormigón aliso 15 cm	m2	30		
9	PISOS				
	Piso porcelanato de 1º c/coloc. y pastina	m2	156		
10	ZOCALOS				
	Zocalo Sanitario PVC	ml	158		
11	REVESTIMIENTOS				
	Revestimiento cerámico en baños y cocinas	m2	80.6		
	Umbrales y Alfaizer de granito	m2	8		
	Mesada de granito con pileta de acero inox.	u	4		
12	CIELORRASOS				
	Suspendido placa de yeso s/ est met. junta tomada	m2	122		
	Aplicado a la cal	m2	60		
13	PINTURA				
	Latex acrilico exterior	m2	183.35		
	Latex interior lavable	m2	300		
	Latex antihongos p/cielorraso	m2	182		
14	ABERTURAS				
	Coloc. ventana V1	u	3		
	Coloc. ventana V2	u	2		
	Coloc. ventana V3	u	4		
	Coloc. ventana V4	u	2		
	Coloc. ventana V5	u	2		
	Coloc. ventana V6	u	2		
	Coloc. Puerta P1	u	2		
	Coloc. Puerta R1	u	1		
	Coloc. Puerta PP1	u	5		
	Coloc. Puerta PP2	u	6		
	Coloc. Puerta PP3	u	1		
15	INSTALACIONES				
	Instalación pluvial				
	Colocación de embudos	gl	1		
	Ejecución de cámaras	gl	1		
	Tendido de caños y canaletas	gl	1		
	Instalación cloacal				
	Ejecución de baños y cocinas	gl	1		
	Ejecución de cámaras	gl	1		
	tendido de cañerías	gl	1		
	Instalación agua				
	Colocacion de nuevo tanque	u	1		
	Tendido agua fría	gl	1		
	Tendido agua caliente	gl	1		
	Colocación de sanitarios accesorios				
	Inodoro largo con mochila	u	4		
	Lavatorio con pie y grifería pressmatic	u	4		
	Artefactos para baño discapacitados completo	u	1		
	Mesada de granito con pileta de acero inox.	u	4		
	Instalación electricidad				
	Ejecución nuevo tablero principal	un	1		
	Circuito de tomas	gl	7		

PROF. JORGE R. BERTI
INTENDENTE MUNICIPAL

ARQ. PAOLA M. BAGNERA
SECRETARIA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CP. NICOLAS RUBICINI
SECRETARIO DE PLANEACION
ADMINISTRACION

TOTAL

COMPUTO + PRESUPUESTO AMPLIACION CENTRO ATENCION PRIMARIA TROILO

PROF. JORGE R. BERTI
INTENDENTE MUNICIPAL



13	INSTALACION ELECTRICA				
	Circuito de Tomas	gl	1.00		
	Circuito de iluminación	gl	1.00		
	Colocacion de artefactos	u	6.00		
14	SEÑALETICA Y CARTELERIA				
	Señalética en gral	U	10.00		
	Cartel en Fachada Dispensario Troilo	U	6.00		
TOTAL					

COMPUTO + PRESUPUESTO AMPLIACION CENTRO ATENCION PRIMARIA UNION

Nº	Rubros	U	Cantidad	Sub Total MO	TOTAL
1	BASES Y CIMIENTOS				
	Excavación de zanjas de cimentaciones	m3	5.50		
	Zapata corrida p/ muros de H° de cascotes	m3	3.50		
	Viga de Fundación de H° A°	m3	2.00		
	Capa aisladora doble Horizontal y Vertical	ml	13.00		
2	MAMPOSTERIA				
	Ladrillos cerámicos 18 x 18 x 33	m2	48.75		
	Mamp. Ladrillo común p/cimientos	m2	2.5		
3	REVOQUES				
	Impermeable azotado hidrofugo exterior	m2	48.75		
	Revoque Grueso	m2	120		
	Revoque Fino Interior	m2	68.25		
	Revoque Fino Exterior	m2	48.75		
4	CONTRAPISOS				
	Ejecución de Contrapiso en sala Psicopedagogia	m2	21.00		
	Carpeta de cemento (1.3.H) 2cm	m2	21		
	Ejecución de vereda de Hormigón H 17 (Acceso a Dispensario y Sala esp: 0,10 mts)	m2	45.6		
5	CUBIERTA				
	Cubierta de Chapa sinusoidal (incluye perfilera)	m2	27		
6	PISOS Y ZOCALOS				
	Piso Cerámico 30 x 30	m2	21.00		
	Zocalo Sanitario PVC	ml	13.00		
7	CIELORRASOS				
	Suspendido placa de yeso s / est metalica junta tomada	m2	27.00		
8	PINTURA				
	Pintura acrílico exterior (incluye fachada existente)	m2	255.00		
	Pintura interior lavable	m2	68.25		
9	ABERTURAS				
	Colocación de aberturas de aluminio	U	3.00		
10	INSTALACION PLUVIAL				
	Colocación de canaletas y bajadas	U	1.00		
11	INSTALACION ELECTRICA				
	Circuito General	Gi	1.00		

MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCIÓN



	Colocación artefactos	u	6.00		
	Colocacion de Aire Acondicionado	u	1.00		
12	ESPACIO SEMICERRADO / GALERIA ACCESO				
	Ejecución y Colocación de Espacio Semicubierto en Acceso	Gl	\$ 1.00		
13	SEÑALETICA Y CARTELERIA				
	Señalética en gral	U	7.00		
	Cartel en Fachada Dispensario Unión	U	1.00		
TOTAL					

Contratación mano de obra para ejecución de ampliación y mejoramiento
Centros de Atención Primaria de Salud (Plan Incluir)

Anexo II: Resumen propuesta de cotización

Visto y estudiado la Licitación N°....., referida a la/s Obra/s enmarcadas en el Plan Incluir "Centros de Atención Primaria de Salud, Villa Constitución", la firma se presenta a la misma cotizando:

TOTAL: \$

Dicha cotización corresponde a la ejecución de la/s siguiente/s obras, con la discriminación del/de los monto/s correspondientes:

CIC Ramón Carrillo: \$.....

Centro de Atención Primaria de Salud Evita: \$.....

Centro de Atención Primaria de Salud Luzuriaga: \$.....

Centro de Atención Primaria de Salud Troilo: \$.....

Centro de Atención Primaria de Salud Unión: \$.....

Dicho monto corresponde a la provisión de maquinarias y equipos, mano de obra y honorarios profesionales, así como cualquier otro ítem que corresponda a Ingresos brutos, cargas sociales y demás aspectos relativos a la ejecución de la obra según lo planteado en el Pliego General y lo contemplado en el ítem Seguridad e Higiene.

Todo lo que antecede de conformidad con las estipulaciones contenidas en el legajo entregado por la MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCIÓN a nuestra firma.


Sello

Firma Responsable

PROF. JORGE R. BERTI
INTENDENTE MUNICIPAL



ARQ. PAOLA BAGNERA
SECRETARIA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL



VEREDA

PLANTA EXISTENTE

C.P. VICQAS RUBICINI
SECRETARIO DE FINANZAS
Y ADMINISTRACION



SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PLANO: PLANTA DE OBRA EXISTENTE		
OBRA: CENTRO DE SALUD		
UBICACION: BARRIO UNION	FECHA: 2020	ESC. 1:50
PROYECTO: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		
RESPONSABLE TÉCNICO: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		

HOJA:


Nº1

PROF. JORGE R. BERTI
INTENDENTE MUNICIPAL

ARQ. PAOLA M. BAGNERA
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL



C.P. NICOLAS RUBICINI
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN



PLANO OBRA NUEVA




SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PLANO: PLANTA DE OBRA NUEVA		
OBRA: CENTRO DE SALUD		
UBICACION: BARRIO UNION	FECHA: 2020	ESC: 1:50
PROYECTO: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		
RESPONSABLE TÉCNICO: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		

HOJA:

Nº2




PROF. JORGE R. BERTI
INTENDENTE MUNICIPAL



ARG. PAULINA BAGNERA
SECRETARIA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

C.P. NICOLAS RUBIONI
SECRETARIO DE PLANEACION
Y ADMINISTRACION




	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL			HOJA:
	PLANO: CORTE Y VISTA			N°3
	OBRA: CENTRO DE SALUD			
	UBICACION: BARRIO UNION	FECHA: 2020	ESC. 1:50	
	PROYECTO: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL			
	RESPONSABLE TÉCNICO: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL			

PROF. JORGE R. BERTI
INTENDENTE MUNICIPAL

ARQ. PAOLA BAGNERA
SECRETARIA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION



PLANO INST. ELECTRICA



SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PLANO: PLANTA INST. ELECTRICA

OBRA: CENTRO DE SALUD

UBICACION: BARRIO UNION

FECHA: 2020


ESC. 1:50

PROYECTO: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

RESPONSABLE TÉCNICO: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

HOJA:

Nº 4




PROF. JORGE R. BERTI
INTENDENTE MUNICIPAL




ARQ. PAOLA M. BAGNERA
SECRETARIA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

C.P. NICOLAS RUBICINI
SECRETARIA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACION

VENTANA V01	CANTIDAD 2	DINTEL 2.20
MARCO ALUMINIO BLANCO LINEA HERRERO		
VIDRIO 3+3 LAMINADO		
HOJAS 2 PAÑOS CORREDIZOS		
UBICACION (PB) OBRA NUEVA		



PROF. JORGE R. BERTI
INTENDENTE MUNICIPAL



ARQ. PAOLA M. BAGNERA
SECRETARIA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL


C.D. NICOLAS RUPICINI
SECRETARIO DE INGENIERIA
Y ADMINISTRACION

PUERTA P01	CANTIDAD 1	DINTEL 2.10
MARCO PERFIL ALUMINIO		
1 HOJAS PAÑO MOVIL (BATIENTE)		
VIDRIO -		
TERMINACION ALUMINIO BLANCO		



SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PLANO: ABERTURAS		
OBRA: CENTRO DE SALUD		
UBICACION: BARRIO UNION	FECHA: 2020	ESC: 1:50
PROYECTO: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		
RESPONSABLE TÉCNICO: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		



SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PLANO: PLANTA		
OBRA: CENTRO DE SALUD		
UBICACION: BARRIO UNION	FECHA: 2020	ESC. 1:50
PROYECTO: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		
RESPONSABLE TÉCNICO: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		

Hoja:


Nº6

PROF. JORGE R. BERTI
INTENDENTE MUNICIPAL



OLA M. BAGNERA
SECRETARIA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

C.P. NICOLAS RUBICINI
SECRETARIO DE MANO DE OBRA
Y ADMINISTRACION



SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PLANO: IMAGEN FACHADA		
OBRA: CENTRO DE SALUD		
UBICACION: BARRIO UNION	FECHA: 2020	ESC. 1:50
PROYECTO: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		
RESPONSABLE TÉCNICO: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		

HQJA:


Nº8



PROF. JORGE R. BERTI
INTENDENTE MUNICIPAL

ARQ. PAOLA BOBAGNERA
SECRETARIA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

C.P. NICOLAS RUBICINI
SECRETARIO DE FINANZAS
Y ADMINISTRACION



NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

MUNICIPIO
VC

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PLANO: OBRA EXISTENTE

OBRA: AMPLIACION DISPENSARIO BARRIO EVITA

UBICACION: DORREGO 100 BIS

FECHA: DICIEMBRE 2020

ESC.1:50


PROYECTO: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

RESPONSABLE TÉCNICO: ORDENAMIENTO TERRITORIAL

HOJA:

Nº1

PROF. JORGE R. BERTI
 INTENDENTE MUNICIPAL
 C.P. NICOLAS RUBICINI
 SECRETARIO DE PLANEACION Y ADMINISTRACION
 ARO. PAOLA COBAGNERA
 SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL



NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA



SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PLANO: FUNDACIONES
 OBRA: AMPLIACION DISPENSARIO BARRIO EVITA
 UBICACION: DORREGO 100 BIS
 PROYECTO: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
 RESPONSABLE TÉCNICO: ORDENAMIENTO TERRITORIAL


HOJA:

Nº2

PROF. JORGE R. BERTI
INTENDENTE MUNICIPAL

ARQ. PAOLA M. MAGNANA
SECRETARIA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

C.P. NICOLAS RUBICINI
SECRETARIO DE FINANZAS
Y ADMINISTRACION



NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

MUNICIPIO
VC

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PLANO: ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION DISPENSARIO BARRIO EVITA

UBICACION: DORREGO 100 BIS

FECHA: DICIEMBRE 2020

ESC.1:75


PROYECTO: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

RESPONSABLE TÉCNICO: ORDENAMIENTO TERRITORIAL

HOJA:


Nº3

PROF. JORGE R. BERTI
INTERPRETE MUNICIPAL



ARQ. PAOLA M. BAGNERA
SECRETARIA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

C.P. NICOLAS RUBICINI
SECRETARIO DE
Y ADMINISTRACION



NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

MUNICIPIO
VC

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PLANO: DETALLE FUNDACIONES

OBRA: AMPLIACION DISPENSARIO BARRIO EVITA

UBICACION: DORREGO 100 BIS

FECHA: DICIEMBRE 2020


ESC. 1:20

PROYECTO: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

RESPONSABLE TÉCNICO: ORD. TERRITORIAL

HOJA:


Nº4



PROF. JORGE R. BERTI
INTENDENTE MUNICIPAL

ARQ. PAOLA C. BAGNERIA
SECRETARIA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

C.P. NICOLAS RUBICINI
SECRETARIA DE PLANEACION
Y ADMINISTRACION



NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

MUNICIPIO
VC

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PLANO: DESAGUES

OBRA: AMPLIACION DISPENSARIO BARRIO EVITA

UBICACION: DORREGO 100 BIS

FECHA: DICIEMBRE 2020

ESC.1:75

PROYECTO: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

RESPONSABLE TÉCNICO: ORDENAMIENTO TERRITORIAL

HOJA:


N°5

PROF. JORGE R. BERTI
INTENDENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION

ARG. PAOLA M. BIGNERA
SECRETARIA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

C.P. NICOLAS RUBICINI
SECRETARIO DE PLANEACION
Y ADMINISTRACION




	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL			HOJA : N°6
	PLANO: DISPENSARIO EVITA			
	OBRA: AMPLIACION DISPENSARIO BARRIO EVITA			
	UBICACION: DORREGO 100 BIS	FECHA: DICIEMBRE 2020	ESC.1:75	
	PROYECTO: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL			
RESPONSABLE TÉCNICO: ORDENAMIENTO TERRITORIAL				

PROF. JORGE R. BERTI
INTENDENTE MUNICIPAL

ARQ. PAOLA BAGNERA
SECRETARÍA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

C. NICOLAS ROJICINI
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO
VC

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PLANO: DISPENSARIO EVITA

OBRA: AMPLIACION DISPENSARIO BARRIO EVITA

UBICACION: DORREGO 100 BIS

FECHA: DICIEMBRE 2020

ESC. 1:75


PROYECTO: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

RESPONSABLE TÉCNICO: ORDENAMIENTO TERRITORIAL

HOJA:

Nº7

PROF. JORGE R. BERTI
INTENDENTE MUNICIPAL



ARQ. PAULINA BAGNERA
SECRETARIA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

C.P. NICOLAS RUBICINI
SECRETARIO DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN

MUNICIPIO
VC

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PLANO: DISPENSARIO EVITA

OBRA: AMPLIACION DISPENSARIO BARRIO EVITA

UBICACION: DORREGO 100 BIS

FECHA: DICIEMBRE 2020

ESC. 1:75

PROYECTO: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

RESPONSABLE TÉCNICO: ORDENAMIENTO TERRITORIAL

HOJA:

Nº8



PROF. JORGE R. BERTI
INTENDENTE MUNICIPAL

ARQ. PABLO BAGNERA
SECRETARÍA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CA NICOLAS RUBICINI
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN



SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	
PLANO PLANTALE DEBIA EXISTENTE	
UBICACION: MUNICIPIO DE VILLA CONSTITUCION	
FECHA: 2020	ESCALA: 1:200
PROYECTO: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	
RESPONSABLE TECNICO: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	



MUNICIPIO DE VILLA CONSTITUCION

PLANTA EXISTENTE




ARQ. PAOLA BAGNERA
SECRETARIA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL,

C. P. NICOLAS RUBICINI
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN



WILSON/CLARK



PUBLQA3

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

MUNICIPIO

NOTES

N° 3

REGION: CENTRO INTEGRAL COMUNITARIO TON, RAMON CABELLO	FECHA: 2006	PAG: 1/266
--	-------------	------------


PROFESSOR SECRETARIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL




PROF. JORGE R. BERTI
INTENDENTE MUNICIPAL

ARQ. PAGOLA M. BAGNERA
SECRETARÍA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CP. NICOLAS RUBICINI
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN




FACHADA CALLE PÚBLICA 3



FACHADA CALLE ALMAFUERTE




FACHADA CALLE ALMAFUERTE



ARQ. PAOLA M. BIGNERA
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

C.P. NICOLAS RUBICINI
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL



PUBLICA 3

PLANTA INST. ELECTRICA

Nº 6

PLANO: PLANIMET. ELECTRICA
CARGA: CENTRO INTEGRAL COMUNITARIO "DR. RAMON CABELLO"
UBICACION: BARRIO SAN DANIELA
PROYECTO: SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
FECHA: 2020
EBO: 1.200
RESPONSABLE TÉCNICO: SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DR. NICOLAS RUBICINI
SECRETARIO DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN

DR. PACHE M. BAGNERA
SECRETARIA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROF. JORGE R. BERTI
INTENDENTE MUNICIPAL



VENTANA V01	CANTIDAD 9	DINTEL 2.20
MARCO ALUMINIO BLANCO LINEA HERRERO		
VIDRIO 3+3 LAMINADO		
HOJAS 2 PAÑOS CORREDIZOS		
UBICACION (PB) OBRA NUEVA		

MUNICIPIO VC	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Nº 7
PLANO: PLANILLA ABERTURAS		
OBRA: CENTRO INTEGRAL COMUNITARIO YAL RAMON DANIELLOP		
UBICACION: BARRIO SAN CAYETANO	FECHA: 2008	ESCALA: 1:200
PROYECTO: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		
RESPONSABLE TECNICO: SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		



PROF. JORGE R. BERTI
INTENDENTE MUNICIPAL

ARQ. PAOLA R. BAGNERA
SECRETARIA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

C.P. NICOLAS RUBICINI
SECRETARIO DE PLANEACION
Y ADMINISTRACION

1.70

1.65

NPT


VENTANA V02	CANTIDAD 4	DINTEL 2.20
MARCO ALUMINIO BLANCO LINEA HERRERO		
VIDRIO 3+3 LAMINADO		
HOJAS 2 PAÑOS CORREDIZOS		
UBICACION (PB) OBRA NUEVA		

	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL			HOJA
	PLANO: PLANILLA MORTUAS			Nº7.1
	CASA: CENTRO INTERIOR CORRECTOR DEL RAMON CARRELO			
	MEDICION: BARRIO SAN CARRELO			
PROYECTO: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL			FECHA: 2023	ESCALA: 1:500
RESPONSABLE TECNICO: SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL				

ARQ. PAOLA M. BAGNERA
SECRETARIA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

C.P. NICOLAS RUBICINI
SECRETARIO DE PLANEACION
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROF. JORGE R. BERTI
INTENDENTE MUNICIPAL




VENTANA V03	CANTIDAD 3	DINTEL 2.20
MARCO ALUMINIO BLANCO LINEA HERRERO		
VIDRIO 3+3 LAMINADO		
HOJAS 1 PAÑO BANDEROLA - 1 PAÑO FIJO		
UBICACION (PB) OBRA NUEVA		

C.B. NICOLAS RUBICINI
SECRETARIO DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN

ARQ. PABLO N. BACQUERA
SECRETARÍA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROF. JORGE R. BERTI
INTENDENTE MUNICIPAL




PUERTA P01	CANTIDAD 6	DINTEL 2.05
MARCO MADERA		
HOJAS PAÑO MOVIL (BATIENTE GIRO IZQUIERDO)		
VIDRIO -		
TERMINACION PUERTA PLACA MADERA		

	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	
	PLANO: PLANTA ABERTURAS	
	OPERA: CENTRO URBANO COMUNITARIO TOR. RAMON CANDELLO	
	REVISOR: ENRIQUE SAN CARLOS	FECHA: 2023
PROYECTO: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		
RESPONSABLE TÉCNICO: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		

C.P. MICOLAS RUBIO
SECRETARIO DE PLANEACION Y
ADMINISTRACION

ARQ. PAOLA BACNERA
SECRETARIA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL



PROF. JORGE R. BERTI
INTENDENTE MUNICIPAL

PUERTA P02	CANTIDAD 1	DINTEL 2.05
MARCO PERFIL ALUMINIO		
1 HOJAS PAÑO MOVIL (BATIENTE)		
VIDRIO 3+3 LAMINADO		
TERMINACION ALUMINIO BLANCO		


	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		
	PLANO: PLANILLA ABERTURAS		
	UBICACION: CENTRO INTEGRAL COMUNITARIO TORO SAN CARLOS, LOT 7		
	FECHA: 2020	ESCALA: 1:200	
	PROYECTO: SECTOR URBANO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		

RESPONSABLE TECNICO: SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DR. NICOLAS RUBIONI
SECRETARIO DE FINANZAS
Y ADMINISTRACION

ARO. PAOLA BAGNERA
SECRETARIA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROF. JORGE R. BERTI
INTENDENTE MUNICIPAL



PUERTA P03	CANTIDAD 1	DINTEL 2.05
MARCO MADERA		
HOJAS PAÑO MOVIL (BATIENTE GIRO DERECHO HACIA AFUERA)		
VIDRIO -		
TERMINACION PUERTA PLACA MADERA		

	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	
	PLAN: PLANTA ARQUITECTONICA	
	OBRA: CENTRO INTEGRAL COMUNITARIO DEL BARRIO CARRELLIT	
	UBICACION: BARRIO SAN CARLOS	FECHA: 2022
	PROYECTO: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	
RESPONSABLE TECNICO: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		

C.P. NICOLAS RUBIAN
SECRETARÍA DE DEFENSAS
Y ADMINISTRACIÓN


ARG. PAOLA M. BAGNERA
SECRETARÍA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROF. JORGE R. BERTI
INTENDENTE MUNICIPAL



2.05

NPT



PUERTA P04	CANTIDAD 2	DINTEL 2.05
MARCO MADERA		
HOJAS PAÑO MOVIL (CORREDERA EXTERIOR)		
VIDRIO -		
RIEL DE ALUMINIO - TAPA CENEFA - RODAMIENTOS - FRENO - GUJA DE PISO		
TERMINACION PUERTA PLACA MADERA		

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PLAN: PLANTA ABITURAS

OBRA: CENTRO INTEGRAL COMUNITARIO TOR. MANOY CARLOS OT

UBICACION: BARRIO SAN CARLOS

PROYECTO: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL


RESPONSABLE: PEDRO SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

FECHA: 2025

ESC: 1:30

Nº 7.6

GO DE VILLA COMUNITARIA



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO

ABO. RAFAEL M. MAGNERA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO


PROF. JORGE R. BERTI
INGENIERO MUNICIPAL



PROF. JORGE R. BERTI
INTENDENTE MUNICIPAL

ARO. PAOLA BAGNERA
SECRETARIA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

C.P. NICOLAS RUBICINI
SECRETARIO DE NEGOCIOS
ADMINISTRACION



SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PLANO: FACHADA		
OSHA: CENTRO INTEGRAL COMUNITARIO DEL RAMON CARILLLO		
UBICACION: BARRIO SAN CAYETANO	FECHA: 2023	ESC: 1:200
PROYECTO: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		
RESPONSABLE TECNICO: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		

HOJA

Nº 9


PROF. JORGE R. BERTI
INTENDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE VILLA CONSTITUCION

ARQ. PABLO BAGNERA
SECRETARIA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

C.P. NICOLAS RUBICINI
SECRETARIO DE FINANZAS
Y ADMINISTRACION



PLANO EXISTENTE - DMOLICION

	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL			FOLIO:
	PLANO: PLANTA EXISTENTE - DEMOLICION			N°1
	OBRA: CENTRO DE SALUD			
	UBICACION: BARRIO LUZURIAGA	FECHA: 2021	ESC. 1:50	
	PROYECTO: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL			
	RESPONSABLE TÉCNICO: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL			